

Repertorio
Atti privati n. 1687

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ED I.S.
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ED I.S.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le
Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione
Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di
Culto - Area III Conservazione Restauro dei Beni
del Patrimonio

ATTO D'AFFIDAMENTO

L'anno 2015 il giorno 29 (ventinove) del mese di
dicembre a Trapani, nella Via Garibaldi, 95, nei
locali della Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani;

sono presenti:

da una parte,

- l'Arch. Paola MISURACA, domiciliata per la
carica in questa via Garibaldi 95, che
interviene ed agisce nel presente Atto nella
qualità di Soprintendente per i Beni Culturali
ed Ambientali di Trapani;
C.F. n. 80012000826; Partita I.V.A. n.
02711070827;

e dall'altra:

- il Sig. Francesco MORELLO, nato a Mazara del
Vallo (TP) il 26 giugno 1956 ed ivi residente
in Via Monginevro, 19, che interviene ed
agisce nel presente Atto nella qualità di
Titolare dell'Impresa **MORELLO FRANCESCO**,
corrente in Mazara del Vallo (TP), Via

IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO
Via Monginevro, 19 - C.A. 02711070827
91026 Mazara del Vallo (TP)
P. IVA 0212669081

Monginevro, 19, Partita I.V.A. 02126690813,
Codice Fiscale e numero d'iscrizione alla
Camera di Commercio di Trapani
MRLFNC56H26F061B, REA TP-147225.

Detti componenti, premettono che:

- Nel presente Affidamento con il termine **Codice** si identifica il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- Nel presente Affidamento con il termine **Regolamento** si identifica il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per come recepito dalla Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto - Area III Conservazione e Restauro dei Beni del Patrimonio, giusta provvedimento prot. n. 1911 del 6 marzo 2015, ha emesso in favore della Prefettura di Trapani un ordine di accreditamento di complessivi € 74.000,00, comprensivi di I.V.A. ed oneri di legge, a valere sull'Esercizio Finanziario 2015, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza su alcuni edifici sacri della Provincia di Trapani di sua proprietà;
- L'Intervento di Somma Urgenza per il restauro e messa in sicurezza di alcune aree del sacro edificio presso la Chiesa "SS. Pietro e Paolo Santa" in Marsala trova copertura finanziaria all'interno di succitato ordine di accreditamento;
- Successivamente la Soprintendenza BB.CC.AA di Trapani per la realizzazione dell'intervento in argomento ha predisposto la perizia di somma urgenza n. 16 del 14 dicembre 2015 avente un importo complessivo di € 14.997,52 di cui € 13.634,11 per lavori, così suddivisi:
€ 5.518,24 per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
€ 7.991,87 per gli oneri di cui all'articolo



IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO
Via Monginevro, 19 Cell. 341 091753
91026 Marsala (TP)
P. IVA 02126690813

82, comma 3-bis, del **Codice**, non soggetti a ribasso d'asta;

€ 87,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;


€ 37,00 per opere provvisoriale e sicurezza oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

ed € 1.363,41 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Siffatto progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO, nelle forme di cui all'articolo 55 del **Regolamento**, in data 14 dicembre 2015, giusta nota prot. n. 9287;
- Con successivo ordine di servizio prot. n. 9309 del 16 dicembre 2015, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 176 del **Regolamento**, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub "A", il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Vito VAIARELLO, ha determinato di affidare l'immediata esecuzione dei lavori in argomento all'Impresa **MORELLO FRANCESCO**, come sopra identificata e rappresentata, che ha accettato di eseguirli nel termine di 50 (giorni) dalla data della consegna degli stessi e per un corrispettivo di € 13.634,11, suddiviso secondo le voci in precedenza riportate;
- Con successiva Determina a contrarre prot. n. 9508 del 22 dicembre 2015, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del **Codice**, che si allega al presente Atto costituendone parte integrante sub "B", si è stabilito di affidare l'esecuzione dell'**Intervento di Somma Urgenza per il restauro e messa in sicurezza di alcune aree del sacro edificio** presso la Chiesa "SS. Pietro e Paolo Santa" in Marsala all'Impresa **MORELLO FRANCESCO**, come sopra identificata e rappresentata;
- Nell'articolo 2 di richiamata Determina a contrarre viene dato atto che è stata già avviata la preventiva verifica della sussistenza in capo all'Impresa **MORELLO FRANCESCO** sia dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del **Codice** che dei requisiti di qualificazione di cui



A circular stamp is partially visible at the top right, with some illegible text inside. Below it is a handwritten signature in dark ink.



A large handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the following text:
IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO
Via Monginevro, 19 Call. 347 907531
91026 Mazara del Vallo (TP)
P. IVA 0210620479


all'articolo 90 del **Regolamento**.

Del pari viene in questa viene dato atto che, valutate sia l'imminente scadenza del corrente esercizio finanziario che la circostanza che il contratto dovrà essere perfezionato entro tale termine, si procederà comunque alla stipula anche in assenza di taluni documenti liberatori.

In tal caso, nel contratto verrà inserita una specifica clausola per effetto della quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, qualora, successivamente alla stipula, pervengano certificazioni attestanti la mancanza dei requisiti de quo, adotterà atti interruttivi del rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del meccanismo rescissorio e revocatorio, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- Relativamente all'Impresa **MORELLO FRANCESCO** alla data odierna risulta quanto segue:


- È iscritta alla Camera di Commercio di Trapani per una categoria adeguata all'intervento da eseguire con n. MRLFNC56H26F061B, REA TP-147225;
- Dalla Visura effettuata in data 22 dicembre 2015 presso il Casellario delle annotazioni riservate dell'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici si evince che per l'**Impresa** non sussistono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del **Codice**, motivi ostativi a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Dal certificato d'iscrizione dell'**Impresa** alla Camera di Commercio di Trapani, estratto dall'archivio ufficiale delle CCIAA Documento n. P V 1630852 del 22 dicembre 2015 si evince che per la stessa non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- In ottemperanza al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015, entrato in vigore dall'1 luglio 2015,



IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO
Via Monginevro, 19 - Cell. 347830763
91026 Mazarò del Vallo (TP)
P.IVA 02104690813

emanato in attuazione dell'articolo 4 del D.L. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78, per l'**Impresa** si è provveduto ad acquisire il DURC on line regolare prot. INPS_988451 del 21 settembre 2015 avente scadenza validità al 19 gennaio 2016;

- L'**Impresa** ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. 159/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ha prodotto delle autocertificazioni, ex D.P.R. 445/2000, attestanti che per i soggetti ad essa collegati, per come individuati dall'articolo 85 del Decreto in parola, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 dello stesso;
- Relativamente all'Impresa **MORELLO FRANCESCO** alla data odierna non risultano pervenuti i seguenti già richiesti certificati liberatori:
 - Certificato penale dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, per come individuati dall'articolo 38 del **Codice**;
 - Certificato dei carichi tributari presso l'Agenzia delle Entrate.
- L'Impresa **MORELLO FRANCESCO** ha prodotto i seguenti documenti propedeutici alla stipula del contratto:
 - Cauzione definitiva, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 113 del **Codice** e dall'articolo 123 del **Regolamento**, del 23 dicembre 2015 n.1380/96/123077823, rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni S.P.A., Agenzia di Castelvetro;
 - Polizza assicurativa del 23 dicembre 2015 n. 1/1380/88/123077949 rilasciata da Unipol Sai Assicurazioni S.P.A., Agenzia di Castelvetro, prestata a garanzia dei rischi di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione,, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 129 del **Codice** e dall'articolo 125 del Regolamento;



IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO
Monginevro, 18 - Tel. 3476907531
91026 Mazara del Vallo (TR)
P. IVA 02720090210



- Piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- Con verbale congiunto prot. n. 9521 del 23 dicembre 2015, redatto ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del **Regolamento**, il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Vito VAIARAELO, e il Sig. Francesco MORELLO, nella qualità di Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa **MORELLO FRANCESCO**, hanno constatato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto ciò premesso e ritenuto, da formare parte integrante del presente Atto, tra i componenti come sopra costituiti, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1)- L'Arch. Paola MISURACA, nella qualità, commette e dà in appalto all'Impresa **MORELLO FRANCESCO**, da questo momento denominata **CONTRAENTE**, che come sopra costituita accetta ed assume di eseguire l'**Intervento di Somma Urgenza per il restauro e messa in sicurezza di alcune aree del sacro edificio** presso la Chiesa "**SS. Pietro e Paolo Santa**" in Marsala.

Nello specifico i lavori riguardano:

1 - 21.1.11 - Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

2 - 21.1.26 - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.

IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO
 Monginevro, 10/Cel. 3476307531
 91026 Mazara del Vallo (TP)
 P. IVA 02126600810

3 - 21.9.5.2 - Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e silicea, avente curva granulometrica fino a 2,5 mm, per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestì. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per Esterni

4 - 21.9.6.2 - Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana extrafine, sabbia silicea e calcari dolomitici con curva granulometrica da 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 3 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per Esterni

5 - 23.6.1 - Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bordatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

6 - 23.6.13 - Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata

dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

7 - 23.6.2 - Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

8 - 23.6.5 - Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata G.U. dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

9 - 23.6.7 - Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.

10 - AP.01 - Fornitura e collocazione di elementi lapidei mancanti in conci di calcarenite arenaria da taglio con faccia vista, retta o centinata, con l'impiego di conci di tufo in pietra arenaria da taglio simile a quella esistente, di spessore variabile da (12 - 15 cm.), posti in opera con

malta di calce idraulica, da eseguire a qualsiasi altezza, compresi tagli a misura, sfridi, tagli della muratura per la creazione degli alloggiamenti dei nuovi conci, compreso altresì l'onere per il perfetto raccordo con la muratura esistente, la listatura, il nolo del cassone, il trasporto a rifiuto, gli oneri di conferimento a discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

11 - AP.05 - Fornitura e collocazione di elementi lapidei mancanti in conci di calcarenite arenaria da taglio con faccia vista, retta o centinata, con l'impiego di conci di tufo in pietra arenaria da taglio simile a quella esistente, di spessore variabile da (12 - 15 cm.), posti in opera con malta di calce idraulica, da eseguire a qualsiasi altezza, compresi tagli a misura, sfridi, tagli della muratura per la creazione degli alloggiamenti dei nuovi conci, compreso altresì l'onere per il perfetto raccordo con la muratura esistente, la listatura, il nolo del cassone, il trasporto a rifiuto, gli oneri di conferimento a discarica e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

12 - ZX.01 - Operaio Qualificato (2° Livello) - (Prestazione manodopera per lavori edili non suscettibile di esatta valutazione da pagare a lista).

13 - ZX.02 - Operaio Comune (1° Livello) - (Prestazione manodopera per lavori edili non suscettibile di esatta valutazione da pagare a lista).

Contestualmente vengono siglati ed accettati dal **CONTRAENTE** le condizioni di esecuzione, il Computo metrico e l'Elenco prezzi, che si intendono parte integrante del presente contratto.

Il **CONTRAENTE** si impegna altresì ad inserire, a proprie spese, nel cartello esposto all'esterno del cantiere di lavoro, l'indicazione che trattasi di opere eseguite su un bene appartenente al Fondo Edifici di Culto - Ministero dell'Interno - e finanziate dal fondo medesimo.

Art. 2)- Il CONTRAENTE ai sensi di quanto esplicitato in preambolo viene reso edotto ed accetta che qualora, come previsto dall'articolo 2 della Determina a contrarre prot. n. 9508 del 22 dicembre 2015, allegata al presente Atto costituendone parte integrante sub "B", successivamente alla sottoscrizione del presente Atto dovessero pervenire dagli Uffici interrogati certificazioni attestanti la mancanza di requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, del **Codice**, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani adotterà atti interruttivi del presente rapporto contrattuale, con conseguente applicazione del meccanismo rescissorio e revocatorio, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Il Sig. Francesco MORELLO, nella qualità di Titolare e Legale rappresentante dell'Impresa MORELLO FRANCESCO per espressa accettazione della clausola contenute nel presente articolo;

F.to Francesco MORELLO

Art. 3)- L'importo complessivo dell'appalto resta stabilito in € 13.634,11 I.V.A. esclusa così ripartiti:

- € 5.518,24 per lavori, soggetti a ribasso d'asta;
- € 7.991,87 per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del **Codice**, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 87,00 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- € 37,00 per opere provvisionali e sicurezza oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Art. 4)- Il CONTRAENTE dichiara di accettare ed assumere incondizionatamente il presente appalto, alle condizioni di esecuzione con particolare riferimento a quanto riguarda la ritardata ultimazione dei lavori, la contabilità finale e collaudo e condizioni normative e retributive applicabili ai lavoratori; Dichiara inoltre di riconoscere sufficientemente remunerativi i prezzi.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del **Codice**, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

L'appalto è disciplinato dalle norme comprese nelle Leggi e Regolamenti in vigore nell'ambito della Regione Siciliana e procede alle condizioni specificate nel **Regolamento** e nel **Codice** ad eccezioni delle parti con essa incompatibili.

Art. 5) - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il **CONTRAENTE** si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai e per i dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. Il **CONTRAENTE** si obbliga, altresì, ad applicare le norme del contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il **CONTRAENTE** anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti, receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli obblighi precisati nel presente articolo accertata dall'Ente Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà al **CONTRAENTE** e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento di saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento di cui sopra. Il pagamento al **CONTRAENTE** delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il **CONTRAENTE** non può né opporre eccezioni all'Ente Appaltante né può richiedere somme a titolo risarcimento danni.




IMPRESA EDILE
DELLO FRANCESCO
Mongibevro, 19/C.M. 3473907531
91026 Mazzara del Vallo (TP)
P. IVA 02720600819



clausola contenute nel presente articolo;

F.to Francesco MORELLO



Art. 9)- Il tempo utile per dare ultimate le precitate opere, viene fissato in giorni 50 (cinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 10)- Il **CONTRAENTE**, come sopra costituito si obbliga ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo la migliore tecnica e secondo le istruzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, adottando altresì tutti i provvedimenti e tutte le cautele atte ad evitare ogni danno ed infortunio alle persone ed alle cose.

Art. 11)- È esclusa la competenza arbitrale. Le parti espressamente convengono che foro competente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in relazione all'interpretazione ed esecuzione del Contratto è quello di Trapani.

Art. 12)- Ai sensi di quanto previsto nella Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 31 gennaio 2006 n. 593 relativa alle clausole di autotutela previste nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005, così come integrato della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008, si pattuisce quanto segue:

- Il Sig. Francesco MORELLO nella qualità si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'Ufficio di Direzione Lavori alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici: lo stato avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti derivati, quali nolo e le forniture, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- È fatto divieto all'Impresa **MORELLO FRANCESCO** di subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre Imprese, con avvertenza che in caso contrario tali subappalti non saranno autorizzati;





- Il Sig. Francesco MORELLO, nella qualità, nell'esecuzione dei lavori si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
- Il Sig. Francesco MORELLO, nella qualità, si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla realizzazione dei lavori;
- L'Impresa **MORELLO FRANCESCO** si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere e altre fattispecie simili riconducibili all'attività svolta).

Art. 13)- Le **Parti** concordemente danno atto che l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sarà realizzato attraverso la trasmissione del presente Atto d'affidamento al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, che ne curerà la pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 14)- Il presente Atto, costituito da 15 (quindici) pagine, oltre le firme, sarà registrato solo in caso d'uso ed in tal caso tutte le spese di registrazione, copia, bolli ed accessorie, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno ad esclusivo carico dell'Impresa **MORELLO FRANCESCO** che all'uopo, agli effetti dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dichiara di essere soggetto ad I.V.A.


In tale ipotesi sin d'ora il Sig. Francesco

**IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO**
 Via Menghini, 15 - 01100 - 011007531
 01100 Mezzana del Tevere (TR)
 P. IVA 02129290010


MORELLO, nella qualità, dichiara di accettarle senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione così come disposto dalla Legge 27 dicembre 1975 n. 790 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto viene accettato dalle **Parti** con l'apposizione delle firme autografe, in fine ed a margine degli altri fogli, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.

F.to Arch. Paola MISURACA - Soprintendente



F.to Sig. Francesco MORELLO / n.q.



IMPRESA EDILE
MORELLO FRANCESCO
Via Mongineveto, 19 - Cap. 3407531
91026 Mazara del Vallo (TP)
P. IVA 02125540813