

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI DELL' IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL' IDENTITA' SICILIANA

PROGETTO POLI MUSEALI D'ECCELLENZA NEL MEZZOGIORNO
POLO MUSEALE DI TRAPANI

PROGETTO DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE DI TRAPANI
MUSEO REGIONALE INTERDISCIPLINARE "CONTE AGOSTINO PEPOLI"



DPS
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



Regione Siciliana

INVITALIA



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente Responsabile Servizio Museografico del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dott. Arch. STEFANO BIONDO

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE COORDINAMENTO PROGETTI: Dott. Ing. ENRICO FUSCO

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE: Dott. Arch. CLAUDIO TESEI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:
Dott.ssa Arch. RAFFAELLA GALLOTTA

ATTIVITA' TECNICHE

RELAZIONE PAESAGGISTICA:
Dott.ssa FEDERICA MERINGOLO

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:
Dott. Ing. CHRISTIAN GASBARRI
Dott. Ing. MASSIMO LOBINA

GRUPPO LAVORO INTERNO:
Dott. Ing. DONATA FRULLANI
Sig. LUIGI MAGGI
Sig. ENNIO REGNICOLI

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO :
P.I. CARLO VISCI

INVITALIA

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Invitalia Attività Produttive S.p.A.
VIA PIETRO BOCCANELLI 30 - 00138 - ROMA

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Dott. Ing. LETTERIO SONNESSA

GRUPPO LAVORO INTERNO:
Dott. Ing. FABIO BRUNI
Sig.ra PATRIZIA FOGLI

RILIEVI ED INDAGINI STRUTTURALI :
TECNOGEO Srl

PREVENZIONE INCENDI
Dott.ssa Ing. SUSANNA IANNELLI

COMPUTI E STIME
Geom. VITTORIO PIERGENTILI

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO:
Ar.Te.A. S.r.l.

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Dott. Ing. ANDREA FERRUZZI

SUPPORTO TECNICO OPERATIVO:
Dott. Arch. STEFANIA MONTAGNA

IL DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. MASSIMO MATTEOLI

RILIEVI TOPOGRAFICI:
DE.MA. ENGINEERING

- PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO -

ELABORATO

Elaborati tecnico economici
Analisi dei prezzi unitari

REVISIONE

DATA

AGGIORNAMENTI

— — —

— — —

— — —

DATA

NOME

FIRMA

REDATTO

Ar.Te.A. S.r.l.

VERIFICATO

PIERGENTILI

APPROVATO

FUSCO

DATA

DICEMBRE 2013

SCALA

--

CODICE FILE

038POLOTP2-01-D-TE-07.dwg

TE07

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.001
Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1				totale	€ -	0,00%
	b) materiali			€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera			€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
3				totale	€ -	0,00%
	d) noli			€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
4				totale	€ -	0,00%
	e) varie			€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
5				totale	€ -	0,00%
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ -	€ 0,00	0,00%
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%
	v) opere compiute					
DEI 04/2013 - B45054c	Pavimento in cotto formato 30x30 spessore 12-15 mm con superficie rustica	mq	1,00	€ 50,22	€ 50,22	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ 50,22	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 50,22	100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	50,22	

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A.002			
Zoccolino di cotto industriale con bordo arrotondato, dimensioni 8 ÷ 9 x 30 mm, spessore 15 mm, posto in opera con idoneo collante									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
	a) mano d'opera								
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,00	€	23,51	€	-		
1	totale						€	-	0,00%
	b) materiali								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
2	totale						€	-	0,00%
	f) forniture in opera								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
3	totale						€	-	0,00%
	d) noli								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
4	totale						€	-	0,00%
	e) varie								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
5	totale						€	-	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	-	0,00	0,00%	
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	-	0,00	0,00%	
	v) opere compiute								
DEI 04/2013 - B45190	Zoccolino in cotto	m	1,00	€	10,98	€	10,98		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
8	totale						€	10,98	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€	10,98	100,00%
Arrotondamento								0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€		10,98			

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.003		
Fondo applicato a una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
a) mano d'opera									
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,00	€	23,51	€	-		
						1	totale	€ -	0,00%
b) materiali									
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						2	totale	€ -	0,00%
f) forniture in opera									
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						3	totale	€ -	0,00%
d) noli									
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						4	totale	€ -	0,00%
e) varie									
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						5	totale	€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	-		0,00	0,00%	
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	-		0,00	0,00%	
v) opere compiute									
DEI 04/2013 - B65044a	Fondo impregnante per legno	mq	1,00	€	4,95	€	4,95		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						8	totale	€ 4,95	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€ 4,95	100,00%	
Arrotondamento							0		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€		4,95	

ANALISI PREZZI UNITARI						
						PA.A.004
Fornitura e posa in opera di lastra sottocoppo, realizzata con fibre naturali bitumate, con profilo ondulato, per favorire il perfetto alloggiamento dei coppi di copertura. Dimensioni delle lastre con larghezza di cm 97, lunghezze di cm 200, spessore di mm 2,6 e altezza dell'onda di mm 35, peso 3 kg/mq. Le lastre devono riportare la marchiatura CE a norma UNI EN 14964. Queste devono essere sormontate lateralmente di un'onda e sovrapposte di cm 10/15 in senso trasversale.						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,10	€ 28,08	€ 2,81	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,15	€ 23,51	€ 3,53	
1				totale	€ 6,33	35,94%
	b) materiali					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Lastra sottocoppo	mq	1,00	€ 6,05	€ 6,05	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Chiodi in acciaio galvanizzato (pz/mq 5; confezione da 200 pz costo per confezione € 33,00; costo per 1 chiodo €/pz 0,165)	cad.	5,000	€ 0,165	€ 0,83	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Rondelle per chiodi (pz/mq 5; confezione da 60 pz costo per confezione € 5,6; costo per 1 rondella €/pz 0,)	cad.	5,000	€ 0,09	€ 0,45	
					€ -	
3				totale	€ 7,33	41,56%
	d) noli					
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,005	€ 87,93	€ 0,44	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ 0,44	2,49%
	e) varie					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 14,10	1,92	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 16,02	1,60	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 17,62	100,00%
Arrotondamento					-0,02	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€ 17,60

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.005
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento euroclasse E, conduttività termica -lambda- 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: spessore 30 mm						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1	totale				€ -	0,00%
	b) materiali					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ -	0,00%
	d) noli					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4	totale				€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ -	€ 0,00	0,00%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%
	v) opere compiute					
DEI 04/2013 - B15011a	Isolamento in polistirene sp. Mm 30	mq	1,00	€ 9,54	€ 9,54	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ 9,54	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 9,54	100,00%
Arrotondamento						
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	9,54	

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.006
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguento euroclasse E, conduttività termica -lambda- 0,033 W/mK, resistenza a compressione > 250 kPa: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1				totale	€ -	0,00%
	b) materiali					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ -	0,00%
	d) noli					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ -	0,00	0,00%
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ -	0,00	0,00%
	v) opere compiute					
DEI 04/2013 - B15011b	Isolamento termico in polistirene per ogni cm in più	mq/cm	1,00	€ 1,98	€ 1,98	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ 1,98	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 1,98	100,00%
Arrotondamento						
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq/cm	€	1,98	

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A.007			
Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso con solaria nelle celle, resistenza a compressione >= 500 kPa, conduttività termica 0,034 W/mK, con bordi ad incastro maschio-femmina: spessore 30 mm									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012		Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-	
		Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-	
		Operaio comune	h	0,00	€	23,51	€	-	
1		totale					€	-	0,00%
		b) materiali					€	-	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
2		totale					€	-	0,00%
		f) forniture in opera					€	-	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
3		totale					€	-	0,00%
		d) noli					€	-	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
4		totale					€	-	0,00%
		e) varie				€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
5		totale					€	-	0,00%
		6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€	-	€	0,00	0,00%
		7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€	-	€	0,00	0,00%
		v) opere compiute							
DEI 04/2013 - B15030a		Coibentazione in polistirene sp mm30	mq	1,00	€	14,53	€	14,53	
							€	-	
							€	-	
8		totale					€	14,53	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€	14,53	100,00%
Arrotondamento									
PREZZO DI APPLICAZIONE			Um	mq	€	14,53			

ANALISI PREZZI UNITARI								
						Codice articolo	PA.A.008	
Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in: polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, resistenza a compressione >= 500 kPa, conduttività termica 0,034 W/mK, con bordi ad incastro maschio-femmina: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore								
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento								
a) mano d'opera								
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato			h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato			h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune			h	0,00	€ 23,51	€ -	
1						totale	€ -	0,00%
b) materiali							€ -	
							€ -	
							€ -	
							€ -	
2						totale	€ -	0,00%
f) forniture in opera							€ -	
							€ -	
							€ -	
							€ -	
3						totale	€ -	0,00%
d) noli							€ -	
							€ -	
							€ -	
							€ -	
4						totale	€ -	0,00%
e) varie						€ -	€ -	
							€ -	
							€ -	
							€ -	
5						totale	€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5				%	13,64%	€ -	0,00	0,00%
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6				%	10%	€ -	0,00	0,00%
v) opere compiute								
DEI 04/2013 - B15030b	Coibentazione in polistirene per ogni cm in più			mq/cm	1,00	€ 2,48	€ 2,48	
							€ -	
							€ -	
8						totale	€ 2,48	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€ 2,48	100,00%
Arrotondamento								
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq/cm	€	2,48	

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.009		
<p>Fornitura e posa in opera di sistemi di fissaggio per la posa dei coppi superiori di falda, costituito da ganci fermacoppo posati su tutte le falde per l'intera superficie. I gancifermacoppo a "S", realizzati in acciaio inox AISI 304 delle dimensioni di mm 105 e spessore di mm 16/20, questi hanno funzione di impedire lo scivolamento dei coppi in presenza di forti pendenze e/o in caso di particolari condizioni atmosferiche. In ragione di n. 14 ganci per mq.</p>									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012		Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-	
		Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-	
		Operaio comune	h	0,15	€	23,51	€	3,53	
1		totale					€	3,53	38,20%
		b) materiali							
		€ -							
		€ -							
		€ -							
		€ -							
2		totale					€	-	0,00%
		f) forniture in opera							
OFFERTA ONDULINE GROUPE		Gancio fermacoppo S acciaio inox lunghezza mm 105, spessore mm 16/20.	n.	14,00	€	0,15	€	2,10	
		€ -							
		€ -							
		€ -							
3		totale					€	2,10	22,75%
		d) noli							
DEI 04/2013 - N04008a		Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	€	87,93	€	1,76	
		€ -							
		€ -							
		€ -							
4		totale					€	1,76	19,05%
		e) varie							
		€ -							
		€ -							
		€ -							
		€ -							
5		totale					€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	7,39	1,01	10,91%
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	8,39	0,84	9,09%
		v) opere compiute							
		€ -							
		€ -							
		€ -							
		€ -							
8		totale					€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€	9,23	100,00%
Arrotondamento								-0,03	
PREZZO DI APPLICAZIONE			Um	mq	€	9,20			

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.010
Fornitura e posa in opera di elementi porta colmo ventilato, costituito da elementi in acciaio zincato con dispositivo a vite per la regolazione in altezza con di mm 40, con funzione di sostegno del listello di colmo in legno delle dimensioni di cm 5x5 compreso nella fornitura, ganci fermacolmo, membrana impermeabile traspirante per colmi e displuvi e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,25	€ 28,08	€ 7,02	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,25	€ 23,51	€ 5,88	
1				totale	€ 12,90	47,55%
	b) materiali					
DEI 04/2013 - A13002c	Morali in abete sezione cm 5x5	mc	0,003	€ 254,45	€ 0,76	
DEI 04/2013 - C23012b	Chiodi in genere da falegnami	kg	0,01	€ 0,90	€ 0,01	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ 0,77	2,85%
	f) forniture in opera					
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Elementi di acciaio inox con sistema di regolazione n. 1 per ml, confezione da 25 pz, costo confezione € 51,00, costo al pz € 2,25	n.	1,00	€ 2,25	€ 2,25	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Ganci fermacolmo, per fissaggio elementi n. 3 per ml, confezione da 50 pz, costo confezione € 23,00, costo al pz € 0,46	n.	3,000	€ 0,46	€ 1,38	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Membrana impermeabile e traspirante sviluppo cm 39 in rotoli da m 5, costo per rotolo €13,20, costo per ml € 2,64	m	1,000	€ 2,64	€ 2,64	
					€ -	
3				totale	€ 6,27	23,12%
	d) noli					
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	€ 87,93	€ 1,76	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ 1,76	6,48%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 21,70	2,96	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 24,66	2,47	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 27,12	100,00%
Arrotondamento					-0,02	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	27,10	

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.A.011
<p>Fornitura e posa in opera di Lucernario così composto: Facciata continua realizzata con profilati estrusi in lega d'Alluminio EN-AW 6060 T5 con struttura a reticolo di montanti e traversi; sistema costruttivo (*) WICONA WICTEC50; larghezza frontale del reticolo 50 mm (1), profondità costruttiva (2) in relazione ai valori statici ai quali la struttura deve rispondere. Nelle costruzioni dove la facciata, in pianta, individui settori di spezzata il montante dovrà essere dotato di speciali sedi che consentano alla guarnizione interna del tamponamento di ruotare ed individuare un unico piano con la guarnizione interna del traverso (3). (VEDI DESCRIZIONE ESTESA IN SPECIFICA TECNICA)</p> <p>OMISSIS</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,60	€ 28,08	€ 16,85		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -		
	Operaio comune	h	0,60	€ 23,51	€ 14,11		
1	totale				€ 30,95	6,47%	
	b) materiali						
					€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
2	totale				€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
OFFERTA ISAR	Lucernario doppia parete	mq	1,00	€ 350,00	€ 350,00		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
3	totale				€ 350,00	73,20%	
	d) noli						
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,01	€ 87,93	€ 0,88		
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€ 68,90	€ 0,69		
					€ -		
					€ -		
4	totale				€ 1,57	0,33%	
	e) varie						
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
5	totale				€ -	0,00%	
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 382,52	€ 52,18	10,91%	
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 434,70	€ 43,47	9,09%	
	v) opere compiute						
					€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
8	totale				€ -	0,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 478,17	100,00%	
Arrotondamento					-0,17		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	478,00		

ANALISI PREZZI UNITARI								
Codice articolo						PA.A.012		
Fornitura e posa in opera di griglia parapasseri metallica preverniciata dello spessore 20/10, passo 220, contro l'intrusione di volatili, compreso i ganci di ancoraggio della griglia ai coppi di gronda in ragione di n. 9 ganci per m, questi saranno realizzati in acciaio AISI 304 con dimensioni di mm 50 s spessore 16/20, di tutti gli accessori necessari per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.								
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento								
		a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012		Operaio Specializzato	h	0,20	€ 28,08	€ 5,62		
		Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -		
		Operaio comune	h	0,20	€ 23,51	€ 4,70		
1		totale					€ 10,32	36,77%
		b) materiali						
						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
2		totale					€ -	0,00%
		f) forniture in opera						
OFFERTA ONDULINE GROUPE		Griglia parapasseri	m	1,00	€ 10,37	€ 10,37		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
3		totale					€ 10,37	36,96%
		d) noli						
DEI 04/2013 - N04008a		Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	€ 87,93	€ 1,76		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
4		totale					€ 1,76	6,27%
		e) varie						
					€ -	€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
5		totale					€ -	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ 22,45	3,06	10,91%
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€ 25,51	2,55	9,09%
		v) opere compiute						
						€ -		
						€ -		
						€ -		
						€ -		
8		totale					€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€ 28,06	100,00%	
Arrotondamento						-0,06		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	m	€	28,00	

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.013		
Rimozione di infissi, lucernari, vetrate di qualunque forma e specie, son compresi la le necessarie assistenze murarie, il calo a terra del materiale rimosso, la cernita e l'accatastamento nell'ambito dell'area di cantiere di tutto il materiale riutilizzabile o di risulta. E' altresì compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le indicazioni di progetto e della Direzione dei Lavori.									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,20	€	28,08	€	5,62		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,35	€	23,51	€	8,23		
1		totale					€	13,84	58,51%
		b) materiali							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
2		totale					€	-	0,00%
		f) forniture in opera							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
3		totale					€	-	0,00%
		d) noli							
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,05	€	87,93	€	4,40		
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre con sbraccio di 42 m portata 2600 kg	ora	0,01	€	68,90	€	0,69		
							€	-	
							€	-	
4		totale					€	5,09	21,49%
		e) varie							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
5		totale					€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€	18,93	2,58	10,91%	
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€	21,51	2,15	9,09%	
		v) opere compiute							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
8		totale					€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	23,66	100,00%	
Arrotondamento							-0,06		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€	23,60		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.014
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti assimilabili agli urbani (calcinacci, terre, laterizi, ecc.)						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1	totale				€ -	0,00%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ -	0,00%
	d) noli					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
4	totale				€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ -	€ 0,00	0,00%
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%
	v) opere compiute					
DEI 04/2013 - A25122a	Compenso alle discariche per rifiuti assimilabili agli urbani	mc	1,00	€ 9,57	€ 9,57	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ 9,57	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 9,57	100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mc	€ 9,57

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.014a
Compenso alle discariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.)						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1				totale	€ -	0,00%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA TOSCO COPERTURE SRL	Compenso alle discariche per materiali (metalli, legno, plastica, vetro, ecc.)	kg	1,00	€ 0,30	€ 0,30	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ 0,30	80,00%
	d) noli					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 0,30	0,04	10,91%
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 0,34	0,03	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 0,38	100,00%
Arrotondamento						
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	kg	€	0,38	

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.014b
Compenso alle scariche autorizzate per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni: cemento-amianto						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1				totale	€ -	0,00%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA TOSCO COPERTURE SRL	Compenso per cemento-amianto	kg	1,00	€ 0,600	€ 0,60	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ 0,60	80,00%
	d) noli					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 0,60	€ 0,08	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 0,68	€ 0,07	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 0,75	100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	kg	€	0,75	

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A.014c			
Compenso alle discariche autorizzate per il conferimento di materiali di risulta provenienti da demolizioni e smontaggi: rifiuti speciali, esclusi quelli tossici o pericolosi, (materiale coibente in pannelli, materassini, coibenti sandwich, e rivestiti, ecc.)									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,00	€	23,51	€	-		
1		totale					€	-	0,00%
		b) materiali							
					€	-	€	-	
						€	-		
						€	-		
						€	-		
2		totale					€	-	0,00%
		f) forniture in opera							
OFFERTA TOSCO COPERTURE SRL	Compenso alle discariche per pannelli coibenti tipo sandwich	kg	1,00	€	1,680	€	1,68		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
3		totale					€	1,68	80,00%
		d) noli							
					€	-	€	-	
						€	-		
						€	-		
						€	-		
4		totale					€	-	0,00%
		e) varie							
					€	-	€	-	
						€	-		
						€	-		
						€	-		
5		totale					€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€	1,68	0,23	10,91%	
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€	1,91	0,19	9,09%	
		v) opere compiute							
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
8		totale					€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	2,10	100,00%	
Arrotondamento							0		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	kg	€	2,10		

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A.015			
Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a cm 100: in rame da 8/10									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,00	€	23,51	€	-		
1						totale	€	-	0,00%
		b) materiali							
						€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
2						totale	€	-	0,00%
		f) forniture in opera							
						€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
3						totale	€	-	0,00%
		d) noli							
						€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
4						totale	€	-	0,00%
		e) varie							
						€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
5						totale	€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	-	0,00	0,00%
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	-	0,00	0,00%
		v) opere compiute							
DEI 04/2013 - B35107g	Converse e scossaline in rame 8/10 svilupup cm 100	m	1,00	€	125,29	€	125,29		
							€	-	
							€	-	
							€	-	
8						totale	€	125,29	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	125,29	100,00%	
Arrotondamento							0		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€	125,29		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A016
Smontaggio dei canali di gronda, costituiti da tegole tipo coppo siciliano, compreso i ferri di sostegno, il calo in basso, lo scarrettamento, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita del materiale non più riutilizzabile, la pulitura per il successivo impiego ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,20	€ 28,08	€ 5,62	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,30	€ 23,51	€ 7,05	
1	totale				€ 12,67	64,45%
b) materiali						
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
f) forniture in opera						
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ -	0,00%
d) noli						
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€ 68,90	€ 0,69	
DEI 04/2013 - A15030b	Trabattello per altezze da 3,6 m a 5,4 m	cad.	0,02	€ 118,39	€ 2,37	
					€ -	
4	totale				€ 3,06	15,55%
e) varie						
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 15,73	€ 2,14	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10,00%	€ 17,87	€ 1,79	9,09%
v) opere compiute						
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 19,66	100,00%
Arrotondamento					-0,06	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	m	€ 19,60

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A017			
Rimontaggio dei canali di gronda, costituiti da tegole tipo coppo siciliano, compreso i ferri di sostegno precedentemente smontati e accatastati, lo scarrettamento dal luogo di l'accatastamento, il tiro in alto, l'esecuzione di adeguati fori nella muratura e l'ighisaggio dei ferri con resina epossidica bicomponente, il tutto secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della Direzione dei Lavori e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,30	€	28,08	€	8,42		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,30	€	23,51	€	7,05		
1		totale					€	15,48	49,05%
		b) materiali							
DEI 04/2013 - A93016	Resina epossidica bicomponente fluida (3 fori per m)	kg	0,30	€	22,36	€	6,71		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
2		totale					€	6,71	21,26%
		f) forniture in opera							
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
3		totale					€	-	0,00%
		d) noli							
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€	68,90	€	0,69		
DEI 04/2013 - A15030b	Trabattello per altezze da 3,6 m a 5,4 m	cad.	0,02	€	118,39	€	2,37		
						€	-		
4		totale					€	3,06	9,69%
		e) varie							
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
5		totale					€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	25,24	3,44	10,91%
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	28,68	2,87	9,09%
		v) opere compiute							
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
8		totale					€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€	31,55	100,00%
Arrotondamento								-0,05	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	m	€	31,50		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.018
Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte: manto bituminoso monostrato						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1	totale				€ -	0,00%
b) materiali						
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2	totale				€ -	0,00%
f) forniture in opera						
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
3	totale				€ -	0,00%
d) noli						
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
4	totale				€ -	0,00%
e) varie						
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ -	0,00%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€ -	0,00%
v) opere compiute						
DEI 04/2013 - A25082a	Rimozione di manto bituminoso	mq	1,00	€ 3,22	€ 3,22	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ 3,22	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 3,22	100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	3,22	

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.A019
Smontaggio dei pluviali, costituiti da elemnti in cotto tipo siciliano, compreso i ferri di sostegno, il calo in basso, lo scarrettamento, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita del materiale non più riutilizzabile, la pulitura per il successivo impiego ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,15	€ 28,08	€ 4,21		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -		
	Operaio comune	h	0,30	€ 23,51	€ 7,05		
1	totale				€ 11,27	62,92%	
	b) materiali			€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale				€ -	0,00%	
	f) forniture in opera			€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale				€ -	0,00%	
	d) noli						
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€ 68,90	€ 0,69		
DEI 04/2013 - A15030b	Trabattello per altezze da 3,6 m a 5,4 m	cad.	0,02	€ 118,39	€ 2,37		
					€ -		
4	totale				€ 3,06	17,07%	
	e) varie			€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale				€ -	0,00%	
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 14,32	1,95	10,91%	
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10,00%	€ 16,28	1,63	9,09%	
	v) opere compiute				€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
8	totale				€ -	0,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 17,90	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	17,90		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A020
Rimontaggio dei pluviali i, costituiti da elementi in cotto di tipo siciliano, compreso i ferri di sostegno precedentemente smontati e accatastati, lo scarrettamento dal luogo di l'accatastamento, il tiro in alto, l'esecuzione di adeguati fori nella muratura e l'ighisaggio dei ferri con resina epossidica bicomponente, il tutto secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della Direzione dei Lavori e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,30	€ 28,08	€ 8,42	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,35	€ 23,51	€ 8,23	
1	totale				€ 16,65	50,43%
b) materiali						
DEI 04/2013 - A93016	Resina epossidica bicomponente fluida (3 fori per m)	kg	0,30	€ 22,36	€ 6,71	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ 6,71	20,31%
f) forniture in opera						
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ -	0,00%
d) noli						
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€ 68,90	€ 0,69	
DEI 04/2013 - A15030b	Trabattello per altezze da 3,6 m a 5,4 m	cad.	0,02	€ 118,39	€ 2,37	
					€ -	
4	totale				€ 3,06	9,26%
e) varie						
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5						
		%	13,64%	€ 26,42	3,60	10,91%
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6						
		%	10,00%	€ 30,02	3,00	9,09%
v) opere compiute						
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 33,02	100,00%
Arrotondamento					-0,02	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	33,00	

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.A.021
Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a discarica controllata e relativi oneri							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -		
1					totale	€ -	0,00%
b) materiali							
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
2					totale	€ -	0,00%
f) forniture in opera							
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
3					totale	€ -	0,00%
d) noli							
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
4					totale	€ -	0,00%
e) varie							
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
5					totale	€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ -	0,00	0,00%	
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€ -	0,00	0,00%	
v) opere compiute							
DEI 04/2013 - A25067	Demolizione di zoccolino	m	1,00	€ 2,90	€ 2,90		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
8					totale	€ 2,90	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 2,90	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	2,90		

ANALISI PREZZI UNITARI						
						PA.A.022
<p>Massetti in calcestruzzo cellulare leggero con densità a secco kg 400/m3 ottenuta con kg 330 di cemento tipo 32.5 o 42.5 e kg 1.5 di schiumogeno proteico. Il materiale dovrà avere una resistenza a compressione minima di kg 8 al cm2 e un lambda=0.085 kcal/m2h° C a secco, dovrà essere prodotto con attrezzatura automatica dotata di sistema computerizzato per la regolazione della miscelazione e della produzione continua e pompato al piano con formazione di massetti con spessore minimo di 5 cm ed eventuale formazione di pendenze fino al 2%.</p>						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,10	€ 23,51	€ 2,35	
1	totale				€ 2,35	2,93%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA LASTON ITALIANA S.p.a.	Calcestruzzo cellulare	mc	1,00	€ 60,00	€ 60,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ 60,00	74,87%
	d) noli					
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	€ 87,93	€ 1,76	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4	totale				€ 1,76	2,19%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 64,11	8,74	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 72,85	7,29	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 80,14	100,00%
Arrotondamento					-0,14	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mc	€ 80,00

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.023
Preparazione del piano di posa di manti impermeabili preparato mediante una mano di primer bituminoso: al solvente						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1	totale				€ -	0,00%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ -	0,00%
	d) noli					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4	totale				€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ -	0,00	0,00%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ -	0,00	0,00%
	v) opere compiute					
DEI 04/2013 - B25018a	Preparazione del piano di posa per manti bituminosi con primer al solvente	mq	1,00	€ 2,00	€ 2,00	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ 2,00	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 2,00	100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	2,00	

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A.024			
Barriera al vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 3 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso, con giunti sovrapposti									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013		Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-	
		Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-	
		Operaio comune	h	0,00	€	23,51	€	-	
1						totale	€	-	0,00%
		b) materiali				€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
2						totale	€	-	0,00%
		f) forniture in opera				€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
3						totale	€	-	0,00%
		d) noli				€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
4						totale	€	-	0,00%
		e) varie				€	-	€	-
							€	-	
							€	-	
							€	-	
5						totale	€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	-	0,00	0,00%
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	-	0,00	0,00%
		v) opere compiute							
DEI 04/2013 - B25046		Barriera vapore armata con anima di alluminio	mq	1,00	€	15,11	€	15,11	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
8						totale	€	15,11	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€	15,11	100,00%
Arrotondamento								0	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€	15,11		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.025
Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti con nastro biadesivo: spessore 0,25 mm, colore blu traslucido						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1				totale	€ -	0,00%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ -	0,00%
	d) noli					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ -	0,00	0,00%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ -	0,00	0,00%
	v) opere compiute					
DEI 04/2013 - B25049a	Barriera al vapore - Strato di scorrimento in polietilene	mq	1,00	€ 3,62	€ 3,62	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ 3,62	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 3,62	100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	3,62	

ANALISI PREZZI UNITARI						
					Codice articolo	PA.A026
Fornitura e posa in opera di sistema "Linea Vita", conforme alla norma UNI EN 795 classe C, completo di tutti gli accessori e sistemi quali, assorbitori, tenditori, kit serracavo, cartelli segnalitici, peletti iniziali e finali e intermedi h 40 cm, flange impermeabili, cavo in acciaio AISI 316 diam. mm 8, punti di ancoraggio per sottocoppo, piastre per punti di ancoraggio distanziatori e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte e comunque secondo gli schemi di progetto, le indicazioni della Direzione dei Lavori.						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,60	€ 28,08	€ 16,85	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,60	€ 23,51	€ 14,11	
1	totale				€ 30,95	22,49%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Kit UNI EN 795 classe C (1 assorbitore, 1 tenditore, 1 manuale, 1 cartello, 1 kit serracavo) costo di un Kit €/cf 460.00 quantità prevista n.8 Kit per ml 215,62) n. 8 Kit x €/Kit 460.00 = € 3680.00/ml 212.62=€/ml 17,07	m	1,00	€ 17,07	€ 17,070	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Palletto standard cm 40 in acciaio galvanizzato (palletti n. 25 per ml 215.56) costo di un palletto €/cad 136.00x25palletti=€3400.00/ml 215,62=€/ml 15,77	m	1,00	€ 15,77	€ 15,770	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Adattatori di estremità in acciaio galvanizzato (adattatori n. 16 per ml 215,62) costo di un adattatore €/cad 25,50x n.16=€ 408,00/215,62=€/ml 1,89	m	1,00	€ 1,89	€ 1,890	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Flangia impermeabile in acciaio galvanizzato con guarnizione in gomma per palletto standard (flange n. 25 per ml 215.62) costo flangia €/cad 27,50x25=€ 687,50/ml 215,62=€/ml 3,19	m	1,00	€ 3,19	€ 3,190	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Appoggio intermedio per palletto standard, (n. appoggi 9 per ml 215.62) costo appoggio €/cad 57,00x n.9= € 513,00/215,62=€/ml 2,38	m	1,00	€ 2,38	€ 2,380	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Cavo in acciaio INOX AISI 316 diam 8 mm, con occhio di estremità, bobina da 20 mt, quantità n. 1, costo a bobina €/cad 230,00/215,62=€/ml 1,07	m	1,00	€ 1,07	€ 1,070	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Cavo in acciaio INOX AISI 316 diam 8 mm, tagliato a misura, con occhio di estremità, per linee vita a partire dal 21° m, quantità ml 195, costo €/ml 9,20x 195,00=€ 1794,00	m	1,00	€ 9,20	€ 9,200	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Kit serra cavo n. 7 per ml 215,62, costo a Kit €/cad 25,50x/ Kit = € 178,50/ml 215,62= €/ml 0,83	m	1,00	€ 0,83	€ 0,830	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Punti di ancoraggio lastra sottocoppo conforme UNI EN 795 classe A2 (punto di rinvio) in acciaio galvanizzato n. 188 per ml 215,60, costo per punto €/cad 15,00x n. 118= € 1770,00/215,62= €/ml 8,21	m	1,00	€ 8,21	€ 8,210	
OFFERTA ONDULINE GROUPE	Distanziatore punto di ancoraggio per coperture con pannelli isolanti, n.118 x€/cad 28=€ 3304,00/ml 215,62= €/ml 15,62	m	1,00	€ 15,62	€ 15,620	
					€ -	
3	totale				€ 75,23	54,65%
	d) noli					
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€ 68,90	€ 0,69	
DEI 04/2013 - A15030t	Trabattello per altezze da 3,6 m a 5,4 m	cad.	0,02	€ 118,39	€ 2,37	
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,01	€ 87,93	€ 0,88	
4	totale				€ 3,94	2,86%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 110,12	€ 15,02	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10,00%	€ 125,14	€ 12,51	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 137,65	100,00%
Arrotondamento					-0,65	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	137,00	

ANALISI PREZZI UNITARI							
						PA.A.027	
Fornitura e posa in opera di parapetto costituito da elementi in acciaio CORTEN, come indicato nelle tavole di progetto, compreso, tagli per la formazione di pezzi speciali, quartaboni, fori, saldature, bullonature, inghisaggio alle murature esistenti e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,038	€ 28,08	€ 1,07		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -		
	Operaio comune	h	0,020	€ 23,51	€ 0,47		
					totale	€ 1,54	33,12%
b) materiali							
OFFERTA CAPPELLI E CATELLI (Costruzioni in ferro)	Acciaio CORTEN in profilati, lamiera e scatolari (costo medio €/kg 0,92) vedi offerta.	kg	1,00	€ 0,920	€ 0,92		
OFFERTA CAPPELLI E CATELLI (Costruzioni in ferro)	Materiale di consumo Dischi a taglio diam mm 115 €/cad 1,00 Vedi offerta.	cad.	0,10	€ 1,000	€ 0,10		
OFFERTA CAPPELLI E CATELLI (Costruzioni in ferro)	Materiale di consumo Dischi a smeriglio diam mm 115 €/cad 2,00 Vedi offerta.	cad.	0,15	€ 0,120	€ 0,02		
					€ -		
					totale	€ 1,04	22,37%
f) forniture in opera							
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					totale	€ -	0,00%
d) noli							
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con cassore ribaltabile e gru da 8500 kg	ora	0,0067	€ 87,93	€ 0,59		
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,0080	€ 68,90	€ 0,55		
					€ -		
					€ -		
					totale	€ 1,14	24,51%
e) varie							
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					totale	€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ 3,71	0,51	10,91%	
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€ 4,22	0,42	9,09%	
v) opere compiute							
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					€ -	€ -	
					totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 4,64	100,00%	
Arrotondamento					-0,04		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	kg	€	4,60		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.A.028
Smontaggio di pannelli parete coibentati, costituiti da rivestimento metallico in lamiera preverniciata e schiuma poliuretanic, compreso il disancoraggio dalle strutture portanti, taglio, il calo in basso, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,15	€ 28,08	€ 4,21		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -		
	Operaio comune	h	0,20	€ 23,51	€ 4,70		
1	totale				€ 8,91	70,34%	
	b) materiali						
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
2	totale				€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
3	totale				€ -	0,00%	
	d) noli						
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con cassore ribaltabile e gru da 8500 kg	ora	0,0100	€ 87,93	€ 0,88		
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,0050	€ 68,90	€ 0,34		
					€ -		
4	totale				€ 1,22	9,66%	
	e) varie						
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
5	totale				€ -	0,00%	
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 10,14	1,38	10,91%	
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 11,52	1,15	9,09%	
	v) opere compiute						
					€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
8	totale				€ -	0,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 12,67	100,00%	
Arrotondamento					-0,07		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	12,60		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.029
Rimozione di materiali inquinanti e o tossici, nel rispetto delle norme vigenti, compreso assistenza muraria, il carico su automezzo di trasporto, il trasporto a discarica controllata ed esclusi gli oneri di discarica: cemento amianto.						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,01	€ 23,51	€ 0,24	
1				totale	€ 0,24	2,61%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA TOSCO COPERTURE SRL	Rimozione di materiali inquinanti , a norma, compresa assistenza muraria, compreso carico e trasporto alla discarica escluso onero di discarica.	kg	1,00	€ 6,965	€ 6,97	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ 6,97	77,39%
	d) noli					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	0,00%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 7,20	0,98	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 8,18	0,82	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 9,00	100,00%
Arrotondamento						
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	kg	€ 9,00

ANALISI PREZZI UNITARI								
						Codice articolo	PA.A.030	
Demilizione di cimasa costituita da elementi di cotto compreso , il calo in basso, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.								
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento								
	a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,20	€	28,08	€	5,62	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-	
	Operaio comune	h	0,30	€	23,51	€	7,05	
1						totale	€ 12,67	72,95%
	b) materiali							
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
2						totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera							
					€	-	€ -	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
3						totale	€ -	0,00%
	d) noli							
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con cassore ribaltabile e gru da 8500 kg	ora	0,0100	€	87,93	€	0,88	
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,0050	€	68,90	€	0,34	
						€	-	
4						totale	€ 1,22	7,05%
	e) varie							
					€	-	€ -	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
5						totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	13,89	1,89	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	15,79	1,58	9,09%
	v) opere compiute							
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
8						totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	17,37	100,00%
Arrotondamento							-0,07	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€	17,30	

ANALISI PREZZI UNITARI								
						Codice articolo	PA.A.031	
Fornitura e posa in opera di cimasa in cotto delle dimensioni di cm 60x17x3, postain corrispondenza dei parapetti come da indicazioni di progetto, applicata in opera con idoneo collante, compreso tagli, formazione di pezzi speciali, sfridi, la stuccatura dei giunti, la pulizia finale ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Cimasa cm 60x17x3								
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento								
	a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,40	€	28,08	€	11,23	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-	
	Operaio comune	h	0,50	€	23,51	€	11,76	
1	totale						€ 22,99	25,97%
	b) materiali							
OFFERTA GUSMANO MANETTI	Cimase in cotto 60x17x3	m ^q	1,00	€	40,40	€	40,40	
DEI 04/2013 - B24224b	Collante/adesivo per pavimenti/rivestimenti bianco	kg	8,00	€	0,75	€	6,00	
DEI 04/2013 - B24226b	Riempitivo per fughe colore grigio	kg	0,25	€	0,76	€	0,19	
						€	-	
2	totale						€ 46,59	52,64%
	f) forniture in opera							
				€	-	€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
3	totale						€ -	0,00%
	d) noli							
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con cassore ribaltabile e gru da 8500 kg	ora	0,0100	€	87,93	€	0,88	
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,0050	€	68,90	€	0,34	
						€	-	
4	totale						€ 1,22	1,38%
	e) varie							
				€	-	€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
5	totale						€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	70,80	9,66	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	80,46	8,05	9,09%
	v) opere compiute							
						€	-	
						€	-	
						€	-	
						€	-	
8	totale						€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€ 88,50	100,00%
Arrotondamento								
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	m^q	€	88,50	

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A.032			
Fornitura e posa in opera di cimasa in cotto delle dimensioni di cm 55x17x3, postain corrispondenza dei parapetti come da indicazioni di progetto, applicata in opera con idoneo collante, compreso tagli, formazione di pezzi speciali, sfridi, la stuccatura dei giunti, la pulizia finale ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Cimasa cm 55x17x3									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento	a) mano d'opera								
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,40	€	28,08	€	11,23		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,50	€	23,51	€	11,76		
1	totale						€	22,99	26,98%
b) materiali									
OFFERTA GUSMANO MANETTI	Cimase in cotto 55x17x3	m ^q	1,00	€	37,75	€	37,75		
DEI 04/2013 - B24224b	Collante/adesivo per pavimenti7rivestimenti bianco	kg	8,00	€	0,75	€	6,00		
DEI 04/2013 - B24226b	Riempitivo per fughe colore grigio	kg	0,25	€	0,76	€	0,19		
						€	-		
2	totale						€	43,94	51,58%
f) forniture in opera									
					€	-	€	-	
						€	-		
						€	-		
						€	-		
3	totale						€	-	0,00%
d) noli									
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con cassore ribaltabile e gru da 8500 kg	ora	0,0100	€	87,93	€	0,88		
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,0050	€	68,90	€	0,34		
						€	-		
4	totale						€	1,22	1,44%
e) varie									
					€	-	€	-	
						€	-		
						€	-		
						€	-		
5	totale						€	-	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	68,15	9,30	10,91%	
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	77,45	7,74	9,09%	
v) opere compiute									
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
8	totale						€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€	85,19	100,00%
Arrotondamento								-0,19	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	m ^q	€	85,00		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.033
Fornitura e posa in opera di cimasa in cotto delle dimensioni di cm 50x17x3, postain corrispondenza dei parapetti come da indicazioni di progetto, applicata in opera con idoneo collante, compreso tagli, formazione di pezzi speciali, sfridi, la stuccatura dei giunti, la pulizia finale ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.Cimasa cm 50x17x3						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,45	€ 28,08	€ 12,64	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,52	€ 23,51	€ 12,23	
1				totale	€ 24,86	29,61%
	b) materiali					
OFFERTA GUSMANO MANETTI	Cimase in cotto 50x17x3	m ^q	1,00	€ 34,90	€ 34,90	
DEI 04/2013 - B24224b	Collante/adesivo per pavimenti7rivestimenti bianco	kg	8,00	€ 0,75	€ 6,00	
DEI 04/2013 - B24226b	Riempitivo per fughe colore grigio	kg	0,25	€ 0,76	€ 0,19	
					€ -	
2				totale	€ 41,09	48,93%
	f) forniture in opera					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ -	0,00%
	d) noli					
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con cassore ribaltabile e gru da 8500 kg	ora	0,0100	€ 87,93	€ 0,88	
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,0050	€ 68,90	€ 0,34	
					€ -	
4				totale	€ 1,22	1,46%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 67,18	9,16	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 76,34	7,63	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 83,97	100,00%
Arrotondamento					-0,97	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m^q	€	83,00	

ANALISI PREZZI UNITARI

Codice articolo PA.A034

Smontaggio colmo, costituiti da tegole tipo coppo siciliano, compreso il calo in basso, lo scarrettamento, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, la cernita del materiale non più riutilizzabile, la pulitura per il successivo impiego ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,25	€ 28,08	€ 7,02	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,25	€ 23,51	€ 5,88	
1	totale				€ 12,90	64,67%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ -	0,00%
	d) noli					
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€ 68,90	€ 0,69	
DEI 04/2013 - A15030b	Trabattello per altezze da 3,6 m a 5,4 m	cad.	0,02	€ 118,39	€ 2,37	
					€ -	
4	totale				€ 3,06	15,33%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 15,95	2,18	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10,00%	€ 18,13	1,81	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 19,94	100,00%
Arrotondamento					-0,04	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	m	€ 19,90

ANALISI PREZZI UNITARI							
Codice articolo						PA.A035	
Rimontaggio colmo, costituiti da tegole tipo coppo siciliano, precedentemente smontati e accatastati, lo scarrettamento dal luogo di l'accatastamento, il tiro in alto, il tutto secondo il progetto esecutivo e le indicazioni della Direzione dei Lavori e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,25	€ 28,08	€ 7,02		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -		
	Operaio comune	h	0,30	€ 23,51	€ 7,05		
1					totale	€ 14,07	58,47%
b) materiali							
DEI 04/2013 - A33012a	Malta premiscelata per muratura tipo M5 in sacchi da 25 Kg (€/q.l 8,45 /100Kg= €/kg 0,085)	kg	25,00	€ 0,085	€ 2,13		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
2					totale	€ 2,13	8,83%
f) forniture in opera							
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
3					totale	€ -	0,00%
d) noli							
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre sbraccio 42 m, portata 2600 kg	ora	0,01	€ 68,90	€ 0,69		
DEI 04/2013 - A15030b	Trabattello per altezze da 3,6 m a 5,4 m	cad.	0,02	€ 118,39	€ 2,37		
					€ -		
4					totale	€ 3,06	12,70%
e) varie							
				€ -	€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
5					totale	€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ 19,25	2,63	10,91%	
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10,00%	€ 21,88	2,19	9,09%	
v) opere compiute							
					€ -		
					€ -		
					€ -		
					€ -		
8					totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 24,07	100,00%	
Arrotondamento					-0,07		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	m	€ 24,00	

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.036
Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico (kit composto da maniglione antipanico interno, maniglia maniglia esterna con serratura di tipo commerciale) a disegno semplice per infissi in legno o in metallo, dati in opera completi di supporti, sistemi di fissaggio e copriviti. Compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento, avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Coppia di maniglioni per porte e vetrate .						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
a) mano d'opera						
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	1,00	€ 28,08	€ 28,08	
	Operaio Qualificato	h		€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	1,20	€ 23,51	€ 28,21	
1 totale					€ 56,29	15,87%
b) materiali						
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2 totale					€ -	0,00%
f) forniture in opera						
DEI 04/2013 - C13094c	Kit - Maniglioni Antipanico con maniglia esterna e serratura	cad.	1,00	€ 114,54	€ 114,54	
DEI 04/2013 - C13094d	Maniglione antipanico per seconda anta	cad.	1,000	€ 107,22	€ 107,22	
					€ -	
					€ -	
3 totale					€ 221,76	62,52%
d) noli						
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,100	€ 57,19	€ 5,72	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4 totale					€ 5,72	1,61%
e) varie						
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5 totale					€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ 283,77	38,71	10,91%
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€ 322,48	32,25	9,09%
v) opere compiute						
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8 totale					€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 354,73	100,00%
Arrotondamento					-0,73	
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	cad.	€ 354,00

ANALISI PREZZI UNITARI						
						PA.A.037
Poltrone per Sala Conferenze. Fornitura ed installazione, compreso lo scarico eventuale immagazzinamento provvisorio, avvicinamento tiro in alto, nelle posizioni di progetto, con tutte le assistenze necessarie, poltrona per auditorium seguenti caratteristiche: Poltrone ignifughe con rivestimento in ecopelle di colore bianco, appoggiato a terra su piedini, dotata di tavoletta scrittoio antipanico con snodo in alluminio pressofuso e piano di scrittura in laminato stratificato di colore nero. La dimensione ampia della tavoletta permette di appoggiare un laptop. Il gancio di allineamento per la poltrona permette un doppio uso della stessa sia agganciata per conferenze sia libera, la lunghezza del gancio è pensata lasciando lo spazio necessario per l'alloggiamento di borse. Il sedile, lo schienale ed i fianchi hanno una struttura interna in tubolare di acciaio di sezioni differenti. All'interno del sedile e dello schienale c'è una serie di cinghie elastiche che assicurano un grande comforto anche per sedute prolungate nel tempo. Dimensioni cm 45x46x40						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,22	€ 23,51	€ 5,17	
1	totale				€ 5,17	0,98%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA MDESIGN srl	Poltrona Flecta	cad.	1,00	€ 344,00	€ 344,00	
OFFERTA MDESIGN srl	Tavoletta scrittoio antipanico	cad.	1,000	€ 66,00	€ 66,00	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ 410,00	77,93%
	d) noli					
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,100	€ 57,19	€ 5,72	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
4	totale				€ 5,72	1,09%
	e) varie					
				€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ 420,89	57,41	10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ 478,30	47,83	9,09%
	v) opere compiute					
					€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 526,13	100,00%
Arrotondamento					-0,13	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	526,00	

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.038		
<p>Poltrone per Sala Conferenze. Fornitura ed installazione, compreso lo scarico eventuale immagazzinamento provvisorio, avvicinamento tiro in alto, nelle posizioni di progetto, con tutte le assistenze necessarie, poltrona per auditorium seguenti caratteristiche: Poltrone ignifughe con rivestimento in ecopelle di colore bianco, appoggiato a terra su piedini Il sedile, lo schienale ed i fianchi hanno una struttura interna in tubolare di acciaio di sezioni differenti. All'interno del sedile e dello schienale c'è una serie di cinghie elastiche che assicurano un grande conforto anche per sedute prolungate nel tempo. Dimensioni cm 45x46x40</p>									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
a) mano d'opera									
Operaio Specializzato				h	0,00	€ 28,08	€ -		
Operaio Qualificato				h		€ 26,12	€ -		
Operaio comune				h	0,20	€ 23,51	€ 4,70		
							totale	€ 4,70	1,06%
b) materiali									
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							totale	€ -	0,00%
f) forniture in opera									
OFFERTA MDESIGN srl	Poltrona Flecta			cad.	1,00	€ 344,00	€ 344,00		
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							totale	€ 344,00	77,65%
d) noli									
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg			h	0,100	€ 57,19	€ 5,72		
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							totale	€ 5,72	1,29%
e) varie									
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							totale	€ -	0,00%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5				%	13,64%	€ 354,42	48,34	10,91%	
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6				%	10%	€ 402,76	40,28	9,09%	
v) opere compiute									
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							€ -	€ -	
							totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€ 443,04	100,00%	
Arrotondamento							-0,04		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	cad.	€		443,00	

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.039
Tavolo per proiezioni Sala Conferenze. Fornitura ed installazione, compreso lo scarico eventuale immagazzinamento provvisorio, avvicinamento tiro in alto, nelle posizioni di progetto, con tutte le assistenze necessarie, Tavolo per proiezioni seguenti caratteristiche: Tavolo per proiezione PT1500F, con 2 superfici di lavoro, piano superiore 59x39cm, piano inferiore 45x28cm, altezza 107cm (piano superiore) / 74cm (piano inferiore). Dimensioni cm 45x28x107						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,20	€ 23,51	€ 4,70	
1			totale	€ 4,70		4,51%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2			totale	€ -		0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA CELEXON GmbH	Tavolo per proiezioni	cad.	1,00	€ 73,00	€ 73,00	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
3			totale	€ 73,00		70,00%
	d) noli					
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,100	€ 57,19	€ 5,72	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
4			totale	€ 5,72		5,48%
	e) varie					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
5			totale	€ -		0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ 83,42	11,38
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€ 94,80	9,48
	v) opere compiute					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
8			totale	€ -		0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8				€ 104,28		100,00%
Arrotondamento					-0,28	
PREZZO DI APPLICAZIONE			Um	cad.	€	104,00

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.040
Cassettiera in cristallo Sala Conferenze. Fornitura ed installazione, compreso lo scarico eventuale immagazzinamento provvisorio, avvicinamento tiro in alto, nelle posizioni di progetto, con tutte le assistenze necessarie, Mobile contenitore co le seguenti caratteristiche: Cassettiera in cristallo 8 mm trasparente temperato.cassetti in metallo laccato bianco lucido, parti metalliche in acciaio inox lucido, con apertura dei caseti totale e sistema di chiusura centralizzata. Dimensioni 45x50x74						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento						
	a) mano d'opera					
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,20	€ 23,51	€ 4,70	
1				totale	€ 4,70	0,39%
	b) materiali					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
OFFERTA CATALANO UFFICIO srl	Mobile contenitore in cristallo "Gallotti e Radice"	cad.	1,00	€ 955,00	€ 955,00	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
3				totale	€ 955,00	79,13%
	d) noli					
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,100	€ 57,19	€ 5,72	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
4				totale	€ 5,72	0,47%
	e) varie					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ 965,42	131,68 10,91%
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€ 1.097,10	109,71 9,09%
	v) opere compiute					
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
8				totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8				€ 1.206,81	100,00%	
Arrotondamento					-0,81	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	1.206,00	

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.041		
<p>Tavolo in cristallo per Sala Conferenze. Fornitura ed installazione, compreso lo scarico eventuale immagazzinamento provvisorio, avvicinamento tiro in alto, nelle posizioni di progetto, con tutte le assistenze necessarie, Tavolo in cristallo con le seguenti caratteristiche: Tavolo, di cui l'esclusivo rivestimento in alluminio è un risultato di ricerche ingegneristiche, ottenendo una grande flessibilità di utilizzo del tavolo. Si possono creare gruppi di 2 o 4 postazioni di lavoro, condividendo componenti, tra cui un sofisticato sistema di gestione cavi. Il tavolo ha una trave centrale che separa entrambe le postazioni di seduta dove tutti gli accessori possono essere montati: schermi desk-top, illuminazione, ecc. Il ripiano è realizzato in vetro di sicurezza stratificato spessore: 5 + 5 mm e 6 + 6 mm per piani di lavoro e 4 + 4 mm per monitor e banconi reception pannelli frontali. E' dotato di un'elevata resistenza agli urti, è riciclabile. Tutti i componenti metallici, alluminio o acciaio, hanno epossipoliestere di finitura. L'effetto finale è cromato. Dimensioni cm 110x220</p>									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
	a) mano d'opera								
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,22	€	23,51	€	5,17		
1	totale						€	5,17	0,26%
	b) materiali								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
2	totale						€	-	0,00%
	f) forniture in opera								
OFFERTA MDESIGN srl	Tavolo in cristallo ARKITEK	cad.	1,00	€	1.570,00	€	1.570,00		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
3	totale						€	1.570,00	79,45%
	d) noli								
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,100	€	57,19	€	5,72		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
4	totale						€	5,72	0,29%
	e) varie								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
5	totale						€	-	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	1.580,89	215,63	10,91%	
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	1.796,52	179,65	9,09%	
	v) opere compiute								
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
8	totale						€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	1.976,18	100,00%	
Arrotondamento							-0,18		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	cad.	€	1.976,00		

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.042		
Piantana per Sala Conferenze. Fornitura ed installazione, compreso lo scarico eventuale immagazzinamento provvisorio, avvicinamento tiro in alto, nelle posizioni di progetto, con tutte le assistenze necessarie, Piantana con le seguenti caratteristiche: Piantana con struttura in acciaio e copertura del corpo illuminante in vetro trasparente. Caratteristiche tecniche: L.14"96x9"84, D.70"86, 1x250W - E27 dimmer. Dimensioni 38x25x180									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
	a) mano d'opera								
	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,10	€	23,51	€	2,35		
1	totale						€	2,35	0,34%
	b) materiali								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
2	totale						€	-	0,00%
	f) forniture in opera								
OFFERTA SELENE ILLUMINAZIONI ITALIA	Piantana E27 Alo Dimmer	cad.	1,00	€	543,00	€	543,00		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
3	totale						€	543,00	78,83%
	d) noli								
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,100	€	57,19	€	5,72		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
4	totale						€	5,72	0,83%
	e) varie								
				€	-	€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
5	totale						€	-	0,00%
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	551,07	75,17	10,91%	
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	626,24	62,62	9,09%	
	v) opere compiute								
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
8	totale						€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	688,86	100,00%	
Arrotondamento							-0,86		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€				688,00	

ANALISI PREZZI UNITARI												
Codice articolo						PA.A.043						
Telo per proiezioni per Sala Conferenze. Fornitura ed installazione, compreso lo scarico eventuale immagazzinamento provvisorio, avvicinamento tiro in alto, nelle posizioni di progetto, con tutte le assistenze necessarie, Piantana con le seguenti caratteristiche: Telo per proiezione a tecnologia LCD e DLP, regolabile in qualsiasi posizione, il sostegno è costituito da un treppiedi regolabile; la superficie di proiezione visibile è di 184 x 184 cm. Dimensioni 184 x 184 cm												
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %				
Riferimento												
a) mano d'opera												
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato		h	0,00	€	28,08	€	-				
	Operaio Qualificato		h	0,00	€	26,12	€	-				
	Operaio comune		h	0,20	€	23,51	€	4,70				
1							totale	€	4,70	3,91%		
b) materiali												
							€	-				
							€	-				
							€	-				
							€	-				
2							totale	€	-	0,00%		
f) forniture in opera												
OFFERTA CELEXON GmbH	Telo con treppiede		cad.	1,00	€	85,69	€	85,69				
							€	-				
							€	-				
							€	-				
3							totale	€	85,69	71,32%		
d) noli												
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg		h	0,100	€	57,19	€	5,72				
							€	-				
							€	-				
							€	-				
4							totale	€	5,72	4,76%		
e) varie												
							€	-				
							€	-				
							€	-				
							€	-				
5							totale	€	-	0,00%		
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5							%	13,64%	€	96,11	13,11	10,91%
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6							%	10%	€	109,22	10,92	9,09%
v) opere compiute												
							€	-				
							€	-				
							€	-				
							€	-				
8							totale	€	-	0,00%		
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8									€	120,14		100,00%
Arrotondamento										-0,14		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	cad.	€			120,00			

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.044		
Fornitura e posa in opera di teli diprotezione con tessuto inpolietilene ad alta densità, con spalmatura di polietilene a bassa densità stabilizzato ai raggi UV su entrambe i lati. Completo di bordi rinforzati con occhielli per ancoraggio in alluminio. Delle dimensioni di cm 800x1200 tipo pesante peso g/mq 220									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,05	€	23,51	€	1,18		
1						totale	€ 1,18	24,86%	
		b) materiali							
					€	-	€	-	
						€	-		
						€	-		
2						totale	€ -	0,00%	
		f) forniture in opera							
OFFERTA COVER JOLLY	Telo di protezione	mq	1,00	€	2,55	€	2,55		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
3						totale	€ 2,55	53,93%	
		d) noli							
DEI Apr. 2012 - N04010a	Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,001	€	57,19	€	0,06		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
4						totale	€ 0,06	1,21%	
		e) varie							
					€	-	€	-	
						€	-		
						€	-		
5						totale	€ -	0,00%	
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	3,78	0,52	10,91%
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	4,30	0,43	9,09%
		v) opere compiute							
						€	-		
						€	-		
						€	-		
						€	-		
8						totale	€ -	0,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	4,73	100,00%	
Arrotondamento							-0,03		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€	4,70		

ANALISI PREZZI UNITARI									
Codice articolo						PA.A.045			
Tende oscuranti con sistema da incasso. Fornitura e posa in opera di sistema di oscuramento ad incasso a cassonetto squadrato, movimento ad arganello, il sistema è abinato ad un tessuto oscurante che permette l'oscuramento degli ambienti fino al 100%; compreso ogni onere per dare il sistema in opera perfettamente funzionante e completo di ogni opera e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Gennaio 2012		Operaio Specializzato	h	0,20	€	28,08	€	5,62	
		Operaio Qualificato	h	0,20	€	26,12	€	5,22	
		Operaio comune	h	0,40	€	23,51	€	9,40	
1		totale					€	20,24	5,73%
		b) materiali							
					€	-	€	-	
							€	-	
							€	-	
2		totale					€	-	0,00%
		f) forniture in opera							
OFFERTA SUNCOVER		Tende oscuranti con sistema da incasso completo a piè d'opera	mq	1,00	€	262,00	€	262,00	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
3		totale					€	262,00	74,11%
		d) noli							
DEI Apr. 2012 - N04010a		Autocarro cassone fisso portata 4000 Kg	h	0,010	€	57,19	€	0,57	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
4		totale					€	0,57	0,16%
		e) varie							
					€	-	€	-	
							€	-	
							€	-	
5		totale					€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	282,82	38,58	10,91%
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	321,39	32,14	9,09%
		v) opere compiute							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
8		totale					€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8							€	353,53	100,00%
Arrotondamento								-0,53	
PREZZO DI APPLICAZIONE			Um	cad.	€	353,00			

ANALISI PREZZI UNITARI										
						Codice articolo	PA.A.046			
Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro con peso di g/mq 140.										
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto					Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento										
	a) mano d'opera									
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,00	€	28,08	€	-			
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-			
	Operaio comune	h	0,00	€	23,51	€	-			
1						totale	€	-	0,00%	
	b) materiali									
2						totale	€	-	0,00%	
	f) forniture in opera									
3						totale	€	-	0,00%	
	d) noli									
4						totale	€	-	0,00%	
	e) varie									
5						totale	€	-	0,00%	
	6	Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€	-	0,00	0,00%	
	7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10%	€	-	0,00	0,00%	
	v) opere compiute									
DEI 04/2013 - A75013b	Rete in fibra di vetro g/mq140	mq	1,00	€	8,81	€	8,81			
8						totale	€	8,81	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8								€	8,81	100,00%
Arrotondamento									0	
PREZZO DI APPLICAZIONE					Um	mq	€	8,81		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.A.047
Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo e muratura interrate e fuori terra, balconi e terrazze, eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, con peso specifico dell'impasto di 1,7 g/cm ³ , applicata a spatola: spessore finale pari a 2,5 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Misura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	a) mano d'opera					
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ 28,08	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ 26,12	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ 23,51	€ -	
1	totale				€ -	0,00%
	b) materiali				€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
2	totale				€ -	0,00%
	f) forniture in opera				€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
3	totale				€ -	0,00%
	d) noli				€ -	
					€ -	
					€ -	
4	totale				€ -	0,00%
	e) varie			€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
5	totale				€ -	0,00%
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€ -	€ 0,00	0,00%
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%
	v) opere compiute					
DEI 04/2013 - B25092b	Impermeabilizzazione con malta bicomponente	m ^q	1,00	€ 36,19	€ 36,19	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
8	totale				€ 36,19	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 36,19	100,00%
Arrotondamento						
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m ^q	€	36,19	

ANALISI PREZZI UNITARI									
						Codice articolo	PA.A.048		
<p>Massetto di sottofondo in sabbia e cemento 32,5 R in ragione di kg 300 per mc di sabbia, a base di legante idraulico speciale per massetti a presa normale , armato con rete metallica tipo portaintonaco in pannelli spessore 0,25 mm e peso kg/mq 0,85 dato in opera battuto, livellato e lisciato perfettamente: per massetto dello spessore di cm 3.</p>									
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto				Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento									
		a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. di Trapani Aprile 2013	Operaio Specializzato	h	0,13	€	28,08	€	3,65		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€	26,12	€	-		
	Operaio comune	h	0,13	€	23,51	€	3,06		
1		totale					€	6,71	29,77%
		b) materiali							
DEI 04/2013 - A33001h	Cemento 32,5 R in sacchi da 25 kg (€/q ^l 20,28/100Kg=€/Kg 0,203)	kg	10,00	€	0,203	€	2,03		
DEI 04/2013 - A33002e	Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	0,03	€	21,57	€	0,65		
DEI 04/2013 - A33013	Legante idraulico speciale	kg	7,50	€	0,51	€	3,83		
DEI 04/2013 - A73037	Rete metallica porta intonaco	mq	1,02	€	2,32	€	2,37		
2		totale					€	8,87	39,36%
		f) forniture in opera							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
3		totale					€	-	0,00%
		d) noli							
DEI 04/2013 - N04008a	Autocarro con gru da 8500 kg	ora	0,02	€	87,93	€	1,76		
DEI 04/2013 - N04163a	Gru a torre con sbraccio di 42 m portata 2600 kg	ora	0,01	€	68,90	€	0,69		
							€	-	
4		totale					€	2,45	10,86%
		e) varie							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
5		totale					€	-	0,00%
6		Spese generali % di 1+2+3+4+5	%	13,64%	€	18,02	2,46	10,91%	
7		Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6	%	10%	€	20,48	2,05	9,09%	
		v) opere compiute							
							€	-	
							€	-	
							€	-	
							€	-	
8		totale					€	-	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8						€	22,53	100,00%	
Arrotondamento							-0,03		
PREZZO DI APPLICAZIONE				Um	mq	€	22,50		

ANALISI PREZZI UNITARI							
Codice articolo						PA.A.049	
RIMOZIONE E SMALTIMENTO IMPIANTISTICA MECCANICA							
Rimozione, accantonamento a deposito temporaneo, manutenzione e reinstallazione apparecchiature meccaniche a servizio del condizionamento, della ventilazione e dell'impianto idrico sanitario. Eventuale trasporto e smaltimento a norma di legge per le parti non recuperabili e per le apparecchiature non più ripristinabili. Il tutto comprensivo di ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
a) mano d'opera							
Mano d'opera Prov. Trapani Gennaio 2012	Operaio Specializzato	h	44,00	€ 28,08	€ 1.235,52		
	Operaio Qualificato	h	88,00	€ 26,12	€ 2.298,56		
	Operaio comune	h	88,00	€ 23,51	€ 2.068,88		
1					totale	€ 5.602,96	28,38%
b) materiali							
offerta	bombole gas refrigerante	cad	2	€ 16	€ 32,00		
prezzo assimilato DEI Impianti tecnologici Luglio 2013 voce 023328 d (moltiplicato 1,25 per pezzi specialie staffaggi)	tubazioni in acciaio e valvolame compresi pezzi speciali e staffaggi	kg	2,4875	€ 250,00	€ 621,88		
prezzo assimilato DEI Impianti tecnologici Luglio 2013 voce 023435 d (moltiplicato 1,25 per pezzi specialie staffaggi)	tubazioni per fluidi in pressione in polietilene compresi pezzi speciali e staffaggi	m	100	2,025 €	202,50		
offerta	clips fissatubo	a corpo	1,00	€ 22,00	€ 22,00		
offerta	matassa guaina diflex	cad.	1,00	€ 22,00	€ 22,00		
offerta	isolante per tubazioni	mq	10,00	€ 12,12	€ 121,20		
	ricambi apparati	a corpo	1,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00		
	quota parte impianto elettrico	a corpo	1,00	€ 750,00	€ 750,00		
	materiali di consumo	a corpo	1,00	€ 90,00	€ 90,00		
2					totale	€ 4.861,58	24,63%
f) forniture in opera							
3					totale	€ -	0,00%
d) noli							
4					totale	€ -	0,00%
e) varie							
Assimilazione prezzo DEI Tecnologici Luglio 2013 voce 105038 a	tiro in alto e calo in basso di materiali rimossi valutazione a peso per ogni 100 kg	cad.	160,00	€ 1,26	€ 201,92		
Assimilazione prezzo DEI Tecnologici Luglio 2013 voce 105037	movimentazione di materiali di risulta nell'area di cantiere	mc	50,00	€ 16,33	€ 816,39		
Assimilazione prezzo DEI Tecnologici Luglio 2013 voce 105035	oneri di trasporto a discarica compresi ,carico, viaggio e scarico con l'esclusione degli oneri di discarica	mc	40,00	€ 50,22	€ 2.008,66		
Offerta	recupero gas refrigerante dai gruppi frigoriferi e smaltimento	a corpo	1,00	€ 850,00	€ 850,00		
Offerta	oneri di discarica rifiuti speciali	a corpo	1,00	€ 600,00	€ 600,00		
Offerta	smaltimenti rifiuti speciali pericolosi	a corpo	1,00	€ 450,00	€ 450,00		
	assistenze murarie	a corpo	1,00	€ 400,00	€ 400,00		
5					totale	€ 5.326,97	26,99%
6 Spese generali % di 1+2+3+4+5		%	13,64%	€ 15.791,51	2153,96	10,91%	
7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6		%	10,00%	€ 17.945,47	1794,55	9,09%	
v) opere compiute							
8					totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8					€ 19.740,01	100,00%	
Arrotondamento					-0,01		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	a corpo	€	19.740,00		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.E.0001
<p>Fornitura e posa in opera di nuova dorsale degli impianti elettrici esistente sulle coperture comprendente principalmente le seguenti opere propedeutiche e finali: Marchiatura tramite numerazione e destinazione delle linee elettriche a monte ed a valle di ogni taglio e taglio dei cavi e tubazioni ricadenti nel tratto interessato dai lavori di ristrutturazione da effettuare sulle coperture; fornitura in opera di tubazioni in PVC rigido di diametro ridondante al numero di cavi da ospitare; fornitura in opera di cavi elettrici tipo FG7 di sezione adeguata alla potenza del circuito da alimentare ; fornitura in opera di Kit di giunti elettrici in resine colate preconfezionati; fornitura in opera di graffette blocca-tubo per tubazioni in PVC rigido; rifacimento delle dorsali elettriche consistenti principalmente in: graffettatura a parete delle nuove tubazioni in PVC; infilaggio dei nuovi cavi elettrici FG7; giunzioni dei nuovi cavi elettrici FG7, all'interno delle cassette di derivazione in PVC IP56 dim. 460x380x180 mm., in precedenza tagliati e marchiati, realizzate con i Kit di resine colate; trasporto a discarica di tutti i materiali smantellati.</p> <p>Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le opere e forniture necessarie, anche se non espressamente menzionate, per dare il lavoro di smantellamento e di rifacimento della dorsale elettrica finito e funzionante alla perfetta regola dell'arte.</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %		
Riferimento							
	a) mano d'opera						
Mano d'opera Regione Sicilia gennaio 2013	Operaio Specializzato	h	80,00	€ 28,55	€ 2.284,00		
	Operaio Qualificato	h	80,00	€ 26,54	€ 2.123,20		
	Operaio comune	h	80,00	€ 23,87	€ 1.909,60		
1			totale	€ 6.316,80		24,46%	
	b) materiali						
		cad.		€ -			
	Rifacimento delle dorsali elettriche complete di: tubazioni in PVC, supporti, cavi elettrici e giunzioni in resine colate	a corpo	1,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00		
				€ -			
				€ -			
2			totale	€ 13.000,00		50,33%	
	f) forniture in opera						
		m.		€ -			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
3			totale	€ -		0,00%	
	d) noli						
			0,00	€ 10,00	€ -		
				€ -			
				€ -			
				€ -			
4			totale	€ -		0,00%	
	e) varie						
	Trasporto a discarica dei materiali smantellati (tubazioni, cavi elettrici etc.)	a corpo	1,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00		
				€ -			
				€ -			
				€ -			
5			totale	€ 1.100,00		4,26%	
6	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ 20.416,80	3062,52	11,86%	
7	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ 23.479,32	2347,93	9,09%	
	v) opere compiute						
			0,00	€ 10,00	€ -		
				€ -			
				€ -			
				€ -			
8			totale	€ -		0,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 25.827,25	100,00%	
Arrotondamento					-0,25		
PREZZO DI APPLICAZIONE			Um	cad.	€	25.827,00	

ANALISI PREZZI UNITARI							
					Codice articolo	PA.E.0002	
Fornitura di impianto Multimediale mobile per la SALA DELLE CONFERENZE composto principalmente da:							
N. 1 Proiettore con ottica ultra corta e Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD -Risoluzione XGA - 4:3 1.024 x 768) Formato Nativo 4:3 Luminosità Luminosità* (modalità Normale/Economy): 2.600 lm/, 1.800 lm, Colour light output* (modalità Normale/, Economy): 2.600 lm/1.800 lm, * Valori basati su, ISO 21118. Riproduzione colore Completa Contrasto 3000:1 Rapporto tra i lati dell'immagine 4:3 Zoom. Dimensione dello schermo Da 55,9" a 93,2" Correzione trapezoidale Manuale ±5° Apertura diaframma lente di proiezione 1,80 Lunghezza focale lente di proiezione 3,71 mm. Tipo di messa a fuoco/zoom. Tipo di lampada 190 W UHE - E-TORL RCA x 1, S-Video x 1, Componente (D-sub 15-pin) x 2, HDMI x 1 D-sub 15-pin x 2 (RGB), USB 2.0 tipo B x 1, HDMI x 1 USB 2.0 tipo A x 1 Controllo RS-232C (D-sub 9-pin) x 1, LAN (RJ45) x 1 Rete LAN (RJ45) x 1 Uscite Computer D-sub 15 pin x1 16W SI Funzionalità di rete con e senza fili Wireless (802, 11 a/b/g fino a 54 Mbps) Direct Power On/Off Si Menu On Screen (OSD) Alimentazione 100 - 240 V CA ±10%, 50/60 Hz Dimensioni 367x375x143 mm							
N. 1 Gruppo di continuità per proiettori UPS 1000W;							
N. 1 PC workstation portatile;							
N. 2 Monitor 19" full HD;							
N. 2 Supporti per Monitor 19" ;							
N. 1 Switch video							
N. 1 Splitter HDMI High Speed, 8 Porte;							
N. 1 Router Wi-Fi;							
N. 1 Microfono da tavolo con braccio flessibile radio UHF;							
N. 3 Microfoni dinamici mobili;							
N. 1 Giunzione per Microfono;							
N. 1 Centrale Audio;							
N. 1 Amplificatore audio;							
N. 4 diffusori audio wireless;							
N. 1 Struttura modulare per proiettore ad ottica ultracorta, motorizzata a saliscendi, con cassonetto areato per contenimento apparecchiature e completa di schermo interattivo dim. 240x120 cm. completa di cassonetto areato per contenimento apparecchiature.							
Set accessori per cablaggi elettrici e collegamenti audio-video;							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto			Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento							
	a) mano d'opera						
Mano d'opera Regione Sicilia gennaio 2013	Operaio Specializzato	h	8,00	€	28,55	€ 228,40	
	Operaio Qualificato	h	8,00	€	26,54	€ 212,32	
	Operaio comune	h	8,00	€	23,87	€ 190,96	
1					totale	€ 631,68	3,23%
	b) materiali						
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Proiettore EB-470 - Ottica Ultracorta .	cad.	1,00	€	1.422,25	€ 1.137,80	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	UPS 1.000 VA	cad.	1,00	€	518,18	€ 414,54	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Workstation Intel Core i7	cad.	1,00	€	3.518,00	€ 2.814,40	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Monitor 19"	cad.	2,00	€	309,60	€ 495,36	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Supporto per Monitor	cad.	2,00	€	759,34	€ 1.214,94	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Splitter HDMI 9 Porte	cad.	1,00	€	681,98	€ 545,58	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Switch Video	cad.	1,00	€	35,26	€ 28,21	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Router	cad.	1,00	€	200,39	€ 160,31	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Diffusori acustici su supporto	cad.	4,00	€	1.480,00	€ 4.736,00	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Struttura per proiezione	cad.	1,00	€	1.637,24	€ 1.309,79	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Microfono da tavolo	cad.	1,00	€	234,48	€ 187,58	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Microfono dinamico	cad.	3,00	€	164,34	€ 394,42	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Giunzione per Microfono	cad.	1,00	€	47,91	€ 38,33	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Amplificatore Audio	cad.	1,00	€	1.866,60	€ 1.493,28	
Listino Fornitore 2013 sc -20%	Centrale Audio	cad.	1,00	€	484,95	€ 387,96	
2					totale	€ 13.044,53	66,63%
	f) forniture in opera						
			0,00	€	10,00	€ -	
						€ -	
3					totale	€ -	0,00%
	d) noli						
			0,00	€	10,00	€ -	
						€ -	
4					totale	€ -	0,00%
	e) varie						
	Accessori per collegamenti: cavi, prese, connettori etc.	cad.	1,00	€	1.800,00	€ 1.800,00	
						€ -	
5					totale	€ 1.800,00	9,19%
	6 Spese generali % di 1+2+3+4+5+6		%	15%	€ 15.476,21	2321,43	11,86%
	7 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7		%	10%	€ 17.797,64	1779,76	9,09%
	v) opere compiute						
			0,00	€	10,00	€ -	
						€ -	
						€ -	
8					totale	€ -	0,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9						€ 19.577,40	100,00%
Arrotondamento						-0,4	
PREZZO DI APPLICAZIONE			Um	cad.	€	19.577,00	

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.SS.001
Modulo componibile per mensole con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per ponteggi prefabbricati e non, mediante attacco passante o con tasselli e piastre, avente aggetto pari a 1,00 m ed interasse pari a 1,80 m. Area di influenza verticale del singolo modulo 2,15 m ²						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento						
a) mano d'opera						
Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1			totale	€ -		0,00%
b) materiali						
	mq		€ -	€ -		
				€ -		
				€ -		
2			totale	€ -		0,00%
f) forniture in opera						
		1,00	€ -	€ -		
				€ -		
				€ -		
3			totale	€ -		0,00%
d) noli						
		1,00	€ -	€ -		
				€ -		
				€ -		
4			totale	€ -		0,00%
e) varie						
		1,00	€ -	€ -		
				€ -		
				€ -		
5			totale	€ -		0,00%
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	0,00	0,00%
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	0,00	0,00%
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	0,00	0,00%
v) opere compiute						
	RIF. Prezzario DEI Isem2013, voce A13011	cad.	1,00	€ 232,05	€ 232,05	
					€ -	
					€ -	
					€ -	
9			totale	€ 232,05		100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9				€ 232,05		100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	232,05	

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.002
<p>Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa uni en 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kn allestrazione dichiarato dal fabbricante), interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario Lazio 2012 - s.1.01.5.17.b	m	1,00	€ 6,18	€ 6,18		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 6,18	€ 6,18	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 6,18	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	6,18		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.003
Incremento 20% per parapetto con tasselli maggiore altezza da m.1,00 a m.1,20							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
		m	1,00	€ 1,24	€ 1,24		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 1,24	€ 1,24	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 1,24	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	1,24		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.004
<p>Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) a squadra fissa uni en 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10° di spessore min. cm 14, costituito da aste metalliche verticali e piastre di supporto in unico componente fissate al supporto tramite n° 2 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kn allestrazione dichiarato dal fabbricante), interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. costo per ogni mese o frazione successivo al primo.</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario Lazio 2012 - s.1.01.5.17c	m	1,00	€ 1,61	€ 1,61		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 1,61	€ 1,61	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 1,61	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	1,61		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.005
Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10°, costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario Lazio 2012 - s.1.01.5.18b	m	1,00	€ 6,00	€ 6,00		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 6,00	€ 6,00	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 6,00	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	6,00		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.006
Incremento 20% per parapetto con blocco a morsa maggiore altezza da m.1,00 a m.1,20							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
a) mano d'opera							
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale				€ -	0,00%	
b) materiali							
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale				€ -	0,00%	
f) forniture in opera							
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale				€ -	0,00%	
d) noli							
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale				€ -	0,00%	
e) varie							
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale				€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
v) opere compiute							
		m	1,00	€ 1,20	€ 1,20		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale				€ 1,20	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 1,20	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	1,20		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.007
Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374 classe A, da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate max. 10°, costituito da aste metalliche verticali ancorate al supporto con blocco a morsa, con interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre mensole per ogni montante. Al metro lineare. costo per ogni mese o frazione successivo al primo.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario Lazio 2012 - s.1.01.5.18c	m	1,00	€ 2,01	€ 2,01		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 2,01	€ 2,01	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 2,01	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	2,01		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.008
<p>Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374 classe A e B, da apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all'applicazione di tasselli (in prossimità di solai o solette orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 35 anche munite di gronda), costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kn allestrazione dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare. costo primo mese o frazione. compreso il montaggio e lo smontaggio senza utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile.</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %		
Riferimento							
a) mano d'opera							
Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -			
1			totale	€ -		0,00%	
b) materiali							
	mq		€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
2			totale	€ -		0,00%	
f) forniture in opera							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
3			totale	€ -		0,00%	
d) noli							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
4			totale	€ -		0,00%	
e) varie							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
5			totale	€ -		0,00%	
6 Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00		0,00%	
7 Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00		0,00%	
8 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00		0,00%	
v) opere compiute							
Rif. Prezzario Lazio 2012 - s.1.01.5.21b	m	1,00	€ 8,22	€ 8,22			
				€ -			
				€ -			
9			totale	€ 8,22		100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9				€ 8,22		100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	8,22		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.009
Incremento 50% per parapetto con blocco a morsa maggiore altezza da m.1,00 a m.1,50							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %		
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1				totale	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2				totale	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3				totale	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4				totale	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5				totale	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
		m	1,00	€ 4,11	€ 4,11		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9				totale	€ 4,11	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9				€	4,11	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	4,11		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.010
<p>Parapetto provvisorio a montanti prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374 classe A e B, da apporre su profili verticali in cls o muratura idonei all'applicazione di tasselli (in prossimità di solai o solette orizzontali o inclinate max. 30° e con aggetto non superiore a cm. 35 anche munite di gronda), costituito da mensola di supporto ancorata alla parete con 4 tasselli (carico di esercizio di almeno 7 kn allestrazione dichiarato dal fabbricante) e asta metallica verticale ancorata al supporto, interasse max 180 cm., traversi orizzontali di protezione e tavola fermapiede in legno altezze min. cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre (o quattro) mensole per ogni montante. Al metro lineare. costo per ogni mese o frazione successivo al primo.</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -	-	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -	-	
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -	-	
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario Lazio 2012 - s.1.01.5.21c	m	1,00	€ 3,43	€ 3,43	-	
				€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	-	
9	totale			€ 3,43	€ 3,43	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 3,43	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	3,43		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.012
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 5,4 m fino a 12 m							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario DEI Isem2013 - A15030c	cad.	1,00	€ 313,10	€ 313,10		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 313,10	€ 313,10	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 313,10	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	313,10		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.013
Autogrù da: 50.000 kg: a caldo							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale				€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale				€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale				€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale				€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale				€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario DEI Isem2013 - N04154a	ora	1,00	€ 91,18	€ 91,18		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale				€ 91,18	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 91,18	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	ora	€	91,18		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.014
<p>Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4.500 x 2.400 mm con altezza pari a 2.700 mm</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %		
Riferimento							
a) mano d'opera							
Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -			
1			totale	€ -		0,00%	
b) materiali							
	mq		€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
2			totale	€ -		0,00%	
f) forniture in opera							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
3			totale	€ -		0,00%	
d) noli							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
4			totale	€ -		0,00%	
e) varie							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
5			totale	€ -		0,00%	
6 Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00		0,00%	
7 Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00		0,00%	
8 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00		0,00%	
v) opere compiute							
Rif. Prezzario DEI Isem2013 - SR5009b	cad.	1,00	€ 51,54	€ 51,54			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
9			totale	€ 51,54		100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9				€ 51,54		100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	51,54		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.015
<p>Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %		
Riferimento							
a) mano d'opera							
Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -			
1			totale	€ -		0,00%	
b) materiali							
	mq		€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
2			totale	€ -		0,00%	
f) forniture in opera							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
3			totale	€ -		0,00%	
d) noli							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
4			totale	€ -		0,00%	
e) varie							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
5			totale	€ -		0,00%	
6 Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00		0,00%	
7 Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00		0,00%	
8 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00		0,00%	
v) opere compiute							
Rif. Prezzario DEI Isem2013 - SR5010	cad.	1,00	€ 349,21	€ 349,21			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
9			totale	€ 349,21		100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9				€ 349,21		100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	349,21		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.016
Rete estrusa per la recinzione di cantieri edili e la segnalazione di zone pericolose, di colore arancio in rotoli da 1 ÷ 1,8 x 50 m: peso 200 g/m ²							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Prezzario DEI Isem2013, voce A13023c		1,00	€ 0,79	€ 0,79		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 0,79	€ 0,79	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 0,79	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	0,79		

ANALISI PREZZI UNITARI						
					Codice articolo	PA.SS.017
Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con una lastra di cartongesso su entrambi i lati delle parete						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -	
1				totale	€ -	0,00%
	b) materiali					
		mq		€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
2				totale	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
			1,00	€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
3				totale	€ -	0,00%
	d) noli					
			1,00	€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
4				totale	€ -	0,00%
	e) varie					
			1,00	€ -	€ -	
					€ -	
					€ -	
5				totale	€ -	0,00%
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	0,00	0,00%
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	0,00	0,00%
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	0,00	0,00%
	v) opere compiute					
	RIF. Prezzario DEI Isem2013, voce B55058a		1,00	€ 36,27	€ 36,27	
					€ -	
					€ -	
9				totale	€ 36,27	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 36,27	100,00%
Arrotondamento						0
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	36,27	

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.018
Rimozione di pareti divisorie in lastre di cartongesso con montanti verticali, guide a pavimento e soffitto ed eventuali strati di coibentazione nell'intercapedine, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, escluso l'eventuale calo in basso ed il trasporto a discarica							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Prezzario DEI Isem2013, voce A25081		1,00	€ 9,65	€ 9,65		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 9,65	€ 9,65	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 9,65	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mq	€	9,65		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.019
Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V). Esecuzione di illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) ottenuta tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi, realizzata con cavo per posa mobile e faretti da 60 W con grado di protezione IP65 posti a intervalli di 5 m. Costo d'uso al metro lineare.							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto	Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %		
Riferimento							
a) mano d'opera							
Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -			
Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -			
1			totale	€ -		0,00%	
b) materiali							
	mq		€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
2			totale	€ -		0,00%	
f) forniture in opera							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
3			totale	€ -		0,00%	
d) noli							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
4			totale	€ -		0,00%	
e) varie							
		1,00	€ -	€ -			
				€ -			
				€ -			
5			totale	€ -		0,00%	
6 Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00		0,00%	
7 Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00		0,00%	
8 Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00		0,00%	
v) opere compiute							
RIF. Listino Marche 2013, voce 26.01.09.04		1,00	€ 14,83	€ 14,83			
				€ -			
				€ -			
				€ -			
9			totale	€ 14,83		100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9				€ 14,83		100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	m	€	14,83		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.020
Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Prezzario Puglia 2012, voce S03.022d		1,00	€ 150,00	€ 150,00		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 150,00	€ 150,00	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 150,00	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	mese	€	150,00		

ANALISI PREZZI UNITARI						
Codice articolo						PA.SS.021
Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato a norma UNI EN 148. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g, costo di utilizzo mensile: in gomma siliconica						
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %
Riferimento						
	a) mano d'opera					
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -	
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -	
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -	
1	totale			€ -	€ -	0,00%
	b) materiali					
		mq		€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
2	totale			€ -	€ -	0,00%
	f) forniture in opera					
			1,00	€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
3	totale			€ -	€ -	0,00%
	d) noli					
			1,00	€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
4	totale			€ -	€ -	0,00%
	e) varie					
			1,00	€ -	€ -	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
5	totale			€ -	€ -	0,00%
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%
	v) opere compiute					
	Rif. Prezzario DEI Isem2013 - SR5117b	cad.	1,00	€ 4,93	€ 4,93	
				€ -	€ -	
				€ -	€ -	
9	totale			€ 4,93	€ 4,93	100,00%
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 4,93	100,00%
Arrotondamento					0	
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	4,93	

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.022
Tuta antistatica in Tyvek, cerniera di chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza tasche, certificata tipo 5,6, III categoria							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale				€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale				€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale				€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale				€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale				€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	Rif. Prezzario DEI Isem2013 - SR5153	cad.	1,00	€ 8,62	€ 8,62		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale				€ 8,62	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 8,62	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	8,62		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.023
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Listino DEI I sem 2013, voce SR5190a	cad.	1,00	€ 1,35	€ 1,35		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 1,35	€ 1,35	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 1,35	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	1,35		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.024
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il Dlgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Listino DEI I sem 2013, voce SR5190b		1,00	€ 3,88	€ 3,88		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 3,88	€ 3,88	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 3,88	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	3,88		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.025
<p>Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.</p>							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Listino Umbria 2012, voce S7.02.0020.001		1,00	€ 57,00	€ 57,00		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 57,00	€ 57,00	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 57,00	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	ora	€	57,00		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.026
Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 430 mm							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale				€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale				€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale				€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale				€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale				€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Listino DEI I sem 2013, voce SR5024d	cad.	1,00	€ 0,45	€ 0,45		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale				€ 0,45	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 0,45	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	0,45		

ANALISI PREZZI UNITARI							
						Codice articolo	PA.SS.027
Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm							
Opere e Provviste Necessarie alla formazione dell'Oggetto		Unità di Musura	Quantità	Prezzo Elementare	Importo	incidenza %	
Riferimento							
	a) mano d'opera						
	Operaio Specializzato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio Qualificato	h	0,00	€ -	€ -		
	Operaio comune	h	0,00	€ -	€ -		
1	totale			€ -	€ -	0,00%	
	b) materiali						
		mq		€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
2	totale			€ -	€ -	0,00%	
	f) forniture in opera						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
3	totale			€ -	€ -	0,00%	
	d) noli						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
4	totale			€ -	€ -	0,00%	
	e) varie						
			1,00	€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
5	totale			€ -	€ -	0,00%	
6	Oneri della Sicurezza % di 1+2+3+4+5	%	3%	€ -	€ 0,00	0,00%	
7	Spese generali % di 1+2+3+4+5+6	%	15%	€ -	€ 0,00	0,00%	
8	Utile d'impresa % di 1+2+3+4+5+6+7	%	10%	€ -	€ 0,00	0,00%	
	v) opere compiute						
	RIF. Listino DEI I sem 2013, voce SR5031f	cad.	1,00	€ 0,99	€ 0,99		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
				€ -	€ -		
9	totale			€ 0,99	€ 0,99	100,00%	
Importo totale : 1+2+3+4+5+6+7+8+9					€ 0,99	100,00%	
Arrotondamento					0		
PREZZO DI APPLICAZIONE		Um	cad.	€	0,99		

