



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Posta certificata del Dipartimento
Dipartimento.beni.culturali@cermail.regione.sicilia.it

**Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 95 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111- fax 0923-23423
sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp



Unione
Europea

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826



SERVIZIO

tel. 0923-808111 – fax 0923-23423
sopritp@regione.sicilia.it

Rif. nota: Prot. n. _____ del _____

Trapani Prot. n. **4723** del **18 GIU. 2013**
Allegati n. 1

OGGETTO: Interventi P.O. FESR 2007-2013 - Linea 3.1.1.4. - progetto **"Architettura Dorica nell'Occidente Greco: interventi pilota di restauro nei templi C ed E di Selinunte"** - Procedura aperta del **13 marzo 2013** - Richiesta affissione Atto di annullamento della Determina di aggiudicazione definitiva del 20 maggio 2013 e di nuova aggiudicazione definitiva.

COD. progetto SI_1_7214
COD. CUP. G34B12000060006
COD. CIG 4581765017

All'Albo Pretorio
SEDE

Si trasmette in allegato l'Atto prot. n.4721 di data odierna con il quale, per le motivazioni nello stesso enucleate, si è annullata la Determina prot. n. 3732 del 20 maggio 2013 per effetto della quale i lavori finalizzati alla realizzazione del progetto **"Architettura Dorica nell'Occidente Greco: interventi pilota di restauro nei templi C ed E di Selinunte"** erano stati aggiudicati in via definitiva alla costituenda **A.T.I.** tra la Società **EDILUX S.R.L.** (Capogruppo), corrente in CAMPOBELLO DI MAZARA (TP), Via CB22 n. 8, e la Società **S.I.C.E.F. S.R.L.** (Mandante), corrente in SAN CATALDO (CL), Via Italia n. 109.

Contestualmente i lavori in argomento, esperite le procedure meglio descritte nell'allegato Atto, sono stati aggiudicati in via

definitiva alla Società **ICOGEN S.R.L.** corrente in VITTORIA (RG),
C/da Serra Roveto s.n che ha offerto un ribasso del **28,8161%**.

Sulla base del ribasso offerto del **28,8161%** l'importo contrattuale complessivo sarà pari ad **€ 1.629.788,64** così suddivisi:

- **€ 1.534.724,88** per lavori al netto del ribasso d'asta;
- **€ 38.609,98** quale corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo al netto del ribasso d'asta;
- **€ 12.453,78** quale corrispettivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al netto del ribasso d'asta;
- **€ 44.000,00** per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scadrà il **28 luglio 2013**.

Si dispone che l'allegata Determina rimanga pubblicata presso codesto Albo dal **18 giugno 2013 al 28 luglio 2013**.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Vito VAIARELLI)

Visto: D'Ordine del SOPRINTENDENTE
(Dott. Riccardo GUAZZELLI)

