



*“Investiamo nel vostro futuro”*

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**P.O. FESR 2007-2013 - ASSE III - OBIETTIVO  
OPERATIVO 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO A TITOLARITÀ  
REGIONALE 3.1.1.B**

VERBALE DI GARA A PROCEDURA APERTA

L'anno duemilaquindici il giorno 8 (otto) del mese di gennaio alle ore 09,30 a Trapani, nella via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA, innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, alla presenza dei Sigg.:

- Giuseppina PERNA
- Pietro MARTINEZ

testi idonei e personalmente noti,  
il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, nella



qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina prot. n. 73 di data odierna, premesso che;

- Con D.D.G. n. 564 del 18 marzo 2013, registrato alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. l'8 aprile 2013 al n. 5 e alla Corte dei Conti il 23 aprile 2013 al Reg. n. 1, Foglio n. 6, è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo alla realizzazione delle "**Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro Danzante in Mazara del Vallo**", e per le stesse è stata prenotata, a valere sul Capitolo 776072 Es. Fin. 2013, una provvista economica complessiva di **€ 400.000,00**;


- Con successivo D.D.G. n. 1333 del 9 maggio 2014, registrato alla Ragioneria dei BB.CC. ed I.S. il 16 giugno 2014 al n. 884, la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, in sostituzione è stata individuata quale nuova Stazione appaltante in sostituzione del Museo Regionale Conte Agostino Pepoli di Trapani;

- La ripartizione della provvista economica complessiva di **€ 400.000,00** di cui al D.D.G. n. 564 del 18 marzo 2013 è stata aggiornata sia


A faint circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below it, there is a handwritten signature in black ink.

alle previsioni dell'articolo 82, comma 3 bis, del del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011 sia al nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici emanato con Decreto dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità del 23 febbraio 2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 G.U.R.S., parte I, n. 13 del 15 marzo 2013;

- Alla luce di siffatti adeguamenti la provvista economica a supporto pari a complessivi **€ 400.000,00** risulta suddivisa in **€ 173.314,22** quale base d'asta, a sua volta ripartita **€ 83.666,77** per lavori, soggetti a ribasso d'asta, **€ 77.785,12** per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, non soggetti a ribasso d'asta, **€ 11.862,33** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, ed **€ 226.685,78** quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
- COD. progetto SI\_1\_9671 - COD. CUP. G99E12001940006 - COD. CIG 5946699B3F;**

A faint circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below it, there is a handwritten signature in black ink.

- Con Determina a contrarre prot. n. 7623 del 21 ottobre 2014, adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, si è stabilito che le procedure concorsuali finalizzate alla selezione dell'operatore economico cui appaltare i lavori in argomento sarebbero state svolte con procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara ex articoli 3, comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011;
- Il bando ed il disciplinare di gara così come previsto dall'articolo 122, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, sono stati inviati al Comune di Mazara del Vallo, giusta nota prot. n. 7625 del 21 ottobre 2014, che dal timbro apposto risulta acquisita da cennato Comune in data 23 ottobre 2014 al prot. n. 66535, affinché detto Ente provvedesse alla loro pubblicazione presso il proprio Albo Pretorio dal **23 ottobre 2014 al 20 novembre 2014**;



- Con nota prot. n. 7740 del 23 ottobre 2014 il Soprintendente ha disposto che il bando ed il disciplinare di gara, così come previsto dall'articolo 122, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, venissero pubblicati dal **23 ottobre 2014 al 20 novembre 2014** presso l'Albo Pretorio di questa Soprintendenza;
- Il Bando di gara ed il disciplinare di gara sono stati altresì pubblicati sui seguenti siti informatici:  
<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp/>  
<http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/>  
<http://www.euroinfoicilia.it/>  
<http://www.serviziocontrattipubblici.it/>
- La presente gara verrà gestita telematicamente con il sistema AVCPASS di cui all'articolo 2 della delibera 111/2012 dell'allora A.V.C.P. ora A.N.A.C.;
- Con avviso del 21 novembre 2014, preso atto di quanto riferito dal R.U.P. Arch. Luigi BIONDO sulla circostanza:
  - che i soggetti che, ai sensi dell'articolo 49 del **Codice**, partecipano in




avvalimento, per un errore materiale compiuto in fase di perfezionamento del CIG, non hanno potuto generare presso il sistema AVCPASS un PASSOE contenente i dati sia dell'Operatore economico ausiliato che dell'Operatore economico ausiliario;

- che tale errore, a seguito di interlocuzioni con l'A.N.A.C., avrebbe richiesto lo sblocco del CIG al fine di porre rimedio allo stesso e consentire quindi ai Concorrenti che ricorrono all'Istituto dell'avvalimento di poter generare un PASSOE corretto;

si è programmato un rinvio delle operazioni di gara disponendo, giusta nota prot. n. 8516 del 21 novembre 2014, che lo stesso venisse pubblicato dal **21 novembre 2014 e sino alla data di pubblicazione dell'avviso inerente la convocazione della prima seduta** presso l'Albo Pretorio di questa Soprintendenza;

- Con nota prot. n. 8518 del 21 novembre 2014 a tutti gli Operatori Economici proponenti offerta è stato comunicato il rinvio della prima seduta di gara;
- In data 26 novembre 2014 il R.U.P. Arch. Luigi



BIONDO, per come previsto dal sistema AVCPASS, ha nominato il Responsabile Verifica Requisiti (in sigla RVR) nella persona Dott. Riccardo GUAZZELLI;

- Successivamente, come da documentazione in atti, il R.U.P. Arch. Luigi BIONDO, ha sviluppato le attività connesse allo sblocco del CIG;
- Con avviso del 22 dicembre 2014, preso atto che a seguito dello sbocco del CIG è stato possibile al R.U.P. operare la variazione che consentirà ai Concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento di generare un PASSOE contenente i dati sia dell'Operatore economico ausiliato che dell'Operatore economico ausiliario, si è programmata per l'8 gennaio 2015 la prima seduta di gara, disponendosi, giusta nota prot. n. 9352 del 22 dicembre 2014, che lo stesso venisse pubblicato dal **22 dicembre 2014 all'8 gennaio 2015** presso l'Albo Pretorio di questa Soprintendenza;
- Con nota prot. n. 9354 del 22 dicembre 2014 a tutti gli Operatori economici proponenti offerta è stato comunicato che in data 8 gennaio 2015 si sarebbe tenuta la prima seduta di gara;

A faint circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text. Below it, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Luigi Biondo'.

Tutto ciò premesso il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, ai sensi delle vigenti disposizioni, assume la Presidenza del Seggio di gara.

Si procede quindi ad una ricognizione ed elencazione delle offerte pervenute a seguito della quale il Presidente di gara constatata, unitamente ai testi ed a me Ufficiale Rogante-Responsabile Verifica Requisiti, che hanno proposto offerta 48 (quarantotto) Concorrenti di cui n. 47 (quarantasette) nei termini e n. 1 (una) fuori il termine massimo utile, fissato dal **IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE** del bando di gara alle **ore 13,00 del giorno 20 novembre 2014.**

Si rileva altresì che tale ritardo è espressamente sanzionato con la non ammissione alle operazioni di gara dal punto **1 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte** del disciplinare di gara.

Ciò posto non sarà ammesso all'esame documentale il plico del seguente Operatore economico:

**A.T.I. Formata da:**

a) **ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.** (Mandataria)

Via Libertà s.n.

98073 MISTRETTA (ME) - P.I. 03082820832

b) **FLLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO S.N.C.** (Mandante)

Via La Marina - Frazione Rocca

98070 CAPRILEONE (ME) - P.I. 01310690837

A circular official stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text. Below the stamp is a large, handwritten signature in black ink.



(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 21 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14592)

Quindi si dà quindi atto che preliminarmente vengono ammesse i seguenti 47 Concorrenti, i cui plichi vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 47:

**1. SCREPIS GIUSEPPE**

Via G. Matteotti n. 42  
94010 S. GIORGIO ASSORO (EN) - P.I. 00567350863  
(offerta pervenuta alle ore 09,15 del 14 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14125)

**2. I.R.C.**

Via Europa n. 35  
90048 S. GIUSEPPE JATO (PA) - P.I. 05951970820  
(offerta pervenuta alle ore 09,15 del 14 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14126)

**3. CINQUEMANI LEONARDO**

Via Del Merlo n. 17  
90047 PARTINICO (PA) - P.I. 03642880821  
(offerta pervenuta alle ore 10,00 del 17 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14141)

**4. B.M. COSTRUZIONI S.R.L.**

Via Ippolito Nievo n. 1  
90024 GANCI (PA) - P.I. 05497800820  
(offerta pervenuta alle ore 10,00 del 17 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14145)

**5. LI.RI. S.R.L.**

Via Aldo Moro n. 168  
92026 FAVARA (AG) - P.I. 01943560845

(offerta pervenuta alle ore 12,00 del 17 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14171)

**6. VULLO CALOGERO**

Via Aldo Moro n. 168

92026 FAVARA (AG) - P.I. 00308790849

(offerta pervenuta alle ore 12,00 del 17 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14173)

**7. B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.**

C/da Bonagrazia s.n.c.

90040 MONTELEPRE (PA) - P.I. 04446360820

(offerta pervenuta alle ore 09,30 del 18 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14186)

**8. A.T.I. Formata da:**

a) **D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S.** (Mandataria)

Via Leonardo da Vinci n.42

91026 MAZARA DEL VALLO (TP)- P.I. 01963210818

b) **D'ALBERTI GIUSEPPE** (Mandante)

Via Felice Casorati n. 14

91026 MAZARA DEL VALLO (TP)- P.I. 01825680810

(offerta pervenuta alle ore 09,30 del 18 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14188)

**9. 2G COSTRUZIONI S.R.L.**

Via N. Scotto Pal. "Ossidiana"

98123 MESSINA - P.I. 03025340831

(offerta pervenuta alle ore 09,30 del 18 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14190)

**10. CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO**

C/da Garofalo n. 11

90047 PARTINICO (PA) - P.I. 05452840829

(offerta pervenuta alle ore 09,30 del 18 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14191)

**11. NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.**

Via nazionale n. 318 interno B  
94018 TROINA (EN) - P.I. 01151390869  
(offerta pervenuta alle ore 09,30 del 18 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14192)

**12. NUOVI LAVORI S.A.S. DI ANTINORO SALVINO**

Via Roma n. 34  
92025 CASTELTERMINI (AG) - P.I. 01899470841  
(offerta pervenuta alle ore 09,30 del 18 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14193)

**13. SCIUTO GEOM. PROSPERO**

Via C. Colombo n. 72  
95030 NICOLOSI (CT) - P.I. 01916990870  
(offerta pervenuta alle ore 09,30 del 18 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14194)

**14. MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.**

Via Isonzo n. 81  
92026 FAVARA (AG) - P.I. 02478440841  
(offerta pervenuta alle ore 11,12 del 18 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14211)

**15. ZEDIL S.R.L.**

Viale Della Vittoria n. 111  
92020 GROTTA (AG) - P.I. 02521190849  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14373)

**16. PIA S.R.L.S.**

C/da Piano di Botte S.N.  
93014 MUSSOMELI (CL) - P.I. 01932530858  
**EDILCEIM S.R.L.** (Ausiliaria)  
Via Napoli n. 6/A  
93014 MUSSOMELI (CL) - P.I. 02002480842  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della

A circular stamp is located on the right side of the page, partially overlapping the text of item 14. Below the stamp, there is a large handwritten number '2' and a signature.

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14374)

**17. VI.BA. S.R.L.**

Via G. De Carlis n. 13  
91011 ALCAMO - P.I. 01868800812  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14375)

**18. A.T.I. Formata da:**

a) **EDIL FOR DI GAGLIANO DOMENICO & C. S.A.S.**  
(Mandataria)

Via Papa Giovanni XXIII n. 60  
90011 BAGHERIA (PA) - P.I. 03575930825

b) **IDROTERMOELETRICA DI FOSSILE GIUSEPPE** (Mandante)

Via Ciro Scianna n. 115  
90011 BAGHERIA (PA) - P.I. 04177490820  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14376)

**19. IMPRESALV S.R.L.**

Via Simone Corleo n. 7  
92026 FAVARA (AG) - P.I. 02706000847  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14377)

**20. GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.**

Viale Stefano Candura n. 20/B  
93100 CALTANISSETTA - P.I. 01807690852  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14378)

**21. DEBOLE GAETANO**

Via Macello n.18  
94013 LEONFORTE (EN) - P.I. 01089830861  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14379)



**22. CASSANO S.R.L.**

Via Quattrocchi n. 8  
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)- P.I. 02345010819  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14380)

**23. BETON MIX S.R.L.**

Via Messina Cortile Enna n. 13  
92027 LICATA (AG) - P.I. 02507220842  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14381)

**24. AEMME S.R.L.**

Via Ugo La Malfa n. 74  
92026 FAVARA (AG) - P.I. 02503080844  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14382)

**25. A.T.I. Formata da:**

a) **COSEDIL S.A.S. SIRACUSA DI FRANCO S.RE & C.**  
(Mandataria)

Via Algeri n. 96  
96100 SIRACUSA - P.I. 01310830896

b) **LATINO IMPIANTI S.N.C.** (Mandante)

Via Licata n. 56  
96019 ROSOLINI (SR) - P.I. 01016930891  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14383)

**26. MARINO ROSARIO**

Via E. Amari n. 15  
91026 MAZARA DEL VALLO (TP)- P.I. 01599030812  
(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14384)

**27. BELLANCA S.R.L.**

Via Liguria n. 15  
93014 MUSSOMELI (CL) - P.I. 01844660850



(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14385)

**28. CASTELCO SOCIETA' COOPERATIVA**

C/da Serre Borgesi

92025 CASTELTERMINI (AG) - P.I. 02308760848

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14386)

**29. M.E.G.A.RES. S.R.L.**

Via Delle Nocelle n. 2/B

67100 L'AQUILA - P.I. 04665020873

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14387)

**30. EUROSERVIZI S.R.L.UNIPERSONALE**

Via Pietro Mignosi snc

90047 Partinico (PA) - P.I.05459470828

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14388)

**31. M.R. COSTRUZIONI S.R.L.**

Via Toscana n. 7

93014 MUSSOMELI (CL) - P.I. 01853640850

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14389)

**32. MIREDIL S.R.L.**

Via Trapani n. 60

90040 TRAPPETO (PA) - P.I. 06304340828

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14390)

**33. GI.ELLE.ESSE. S.R.L.**

Piazza Pirandello n. 10

92100 AGRIGENTO - P.I. 02324790845

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14391)

**34. SATIPELL S.R.L. UNIPERSONALE**

Viale Aldo Moro n. 96

92026 FAVARA (AG) - P.I. 02688480843

**TANYA CONS. E REST. DI SALERNO GAETANA** (Ausiliaria)

Via Crisafulli n. 19/31

90128 PALERMO (PA) - P.I. 05694950824

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14392)

**35. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.**

Via San Francesco di Paola n. 3

98060 SANT'ANGELO DI BROLO (ME) - P.I. 02761240833

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14393)

**36. SCALISI CALOGERO**

Via S. Caterina n. 11

90860 UCRIA (ME) - P.I. 01903290839

(offerta pervenuta alle ore 09,25 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14395)

**37. EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA**

Via Luigi Cadorna n. 58

93014 MUSSOMELI (CL) - P.I. 01165500859

(offerta pervenuta alle ore 11,30 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14437)

**38. SPAMPINATO S.A.S. DI SPAMPINATO FELICE A.**

Via Benvenuto Cellini n. 16

90042 BORGETTO (PA) - P.I. 04107310825

(offerta pervenuta alle ore 11,30 del 19 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14439)

A faint circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of item 36. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

**39. RIZZA LUIGI**

Via Caltanissetta n.75  
93017 San Cataldo (CL) - P.I. 01736770858  
(offerta pervenuta alle ore 12,30 del 19 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14449)

**40. OPERA APPALTI S.R.L.**

Via Ettore Maiorana s.n.  
98040 TORREGROTTA (ME) - P.I. 03016990834  
(offerta pervenuta alle ore 07,50 del 20 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14455)

**41. MOBA S.R.L.**

Via Rasola n. 19/A  
98066 PATTI (ME) - P.I. 03253250835  
(offerta pervenuta alle ore 07,50 del 20 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14457)

**42. AMATO COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA**

Via Genova n. 7  
91026 MAZARA DEL VALLO (TP) - 02489340816  
(offerta pervenuta alle ore 09,20 del 20 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14459)

**43. SOLE SOCIETA' COOPERATIVA**

Via Vittorio Veneto n. 245  
91011 ALCAMO (TP) - P.I. 01779970811  
(offerta pervenuta alle ore 09,20 del 20 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14461)

**44. COREPP S.R.L.**

Via Alcide De Gasperi s.n.c pal.B scala C  
92026 FAVARA (AG) - P.I. 02685080844  
(offerta pervenuta alle ore 09,20 del 20 novembre  
2014 e registrata al protocollo d'entrata della  
Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data  
al n.14463)





**45. CO.GI.PA S.R.L.**

Via Saladino n.5  
90043 CAMPOREALE (PA) - P.I. 05632310826  
*(offerta pervenuta alle ore 11,00 del 20 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14473)*

**46. INTESA VERDE S.R.L.**

C/da Ventriscchi n. 566  
91025 MARSALA (TP) - P.I. 02343180812  
**DINI RESTAURI DI DINI GIACOMO** (Ausiliaria)  
Via Dei Tosinghi n. 2  
50123 FIRENZE - P.I. 01490340500  
*(offerta pervenuta alle ore 12,35 del 20 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14476)*

**47. AMATO COSTRUZIONI S.R.L.**

SS 113 km. 322+800- C/da Mulinello Battiatà  
91011 ALCAMO (TP) - 02236990814  
**MELONI SALVATORE** (Ausiliaria)  
Località su Pranu sn - Zona Artigianale - P.I.P.  
09076 SEDILO (OR) -P.I. 00667200950  
*(offerta pervenuta alle ore 12,50 del 20 novembre 2014 e registrata al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n.14496)*

Si procede quindi ad acquisire presso il casellario delle Imprese gestito dall'A.N.A.C. i certificati SOA relativi agli Operatori economici concorrenti. Nel corso di tale attività è emerso che i seguenti Operatori economici:

**MIREDIL S.R.L. (Plico n. 32)**

Via Trapani n. 60  
90040 TRAPPETO (PA) - P.I. 06304340828

**AMATO COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA (Plico n. 42)**

Via Genova n. 7  
91026 MAZARA DEL VALLO (TP) - 02489340816

non sono dotati di certificazione SOA e quindi, verosimilmente, partecipano ricorrendo all'istituto dell'avvalimento ancorché il plico non riporta gli elementi identificativi dell'Operatore economico Ausiliario.

Per questi quindi il certificato SOA verrà acquisito all'atto dell'apertura del plico generale.

A questo punto il Presidente di gara, alle ore 13,20, compiute le attività sopra illustrate e dopo avere riposto, alla presenza di tutto il seggio di gara, la documentazione in apposita cassaforte sigillata con firme e timbri, rinvia alle ore 09,00 di giorno 12 gennaio 2015 il proseguo delle operazioni di gara.

Del che è stato redatto il presente verbale scritto da me Responsabile Verifica Requisiti su 18 (diciotto) pagine.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI

I TESTIMONI

Giuseppe Jone  
Dino Lubiano



*“Investiamo nel vostro futuro”*

## REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

P.O. FESR 2007-2013 - ASSE III - OBIETTIVO  
OPERATIVO 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO A TITOLARITÀ  
REGIONALE 3.1.1.B

VERBALE DI PROSECUZIONE GARA A PROCEDURA APERTA

L'anno duemilaquindici il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio alle ore 10,05 a Trapani, nella via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA, innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, alla presenza dei Sigg.:

- Pietro MARTINEZ
- Giovanni MESSINA

testi idonei e personalmente noti,

il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, nella qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina prot. n. 73 dell'8 gennaio 2015 riprende le operazioni di gara relative all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio dei lavori finalizzati alla realizzazione delle **"Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro Danzante in Mazara del Vallo"**.

Il Presidente alla presenza dei richiamati testimoni e di me Ufficiale Rogante procede all'apertura della cassaforte contenente gli atti di gara constatando la regolarità della loro conservazione.

Successivamente riprendono le operazioni di verifica della documentazione "A" iniziando con l'apertura del plico contrassegnato con il n. 1.

**SCREPIS GIUSEPPE**

fogli contenuti nella Busta "A" 17  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**I.R.C.**


fogli contenuti nella Busta "A" 28  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**CINQUEMANI LEONARDO**

fogli contenuti nella Busta "A" 24  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**B.M. COSTRUZIONI S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 16



Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>LI.RI. S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	45
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>VULLO CALOGERO</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	53
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	60
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>A.T.I. D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. - D'ALBERTI GIUSEPPE</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	83
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>2G COSTRUZIONI S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	40
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	33
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>

Si segnala che nel corso delle attività di gara sul sistema AVCPASS non è stato possibile acquisire la visura delle annotazioni riservate relative agli Operatori economici concorrenti per i quali si è proceduto alla verifica documentale.

Infatti ogni qual volta si è inoltrata la richiesta la piattaforma informatica ha segnalato che "non è possibile avviare la richiesta al proxy documentale", circostanza, peraltro, verificabile dalle stampe effettuate e conservate agli atti di gara.

Per ovviare a ciò si è proceduto ad acquisire presso il servizio annotazioni riservate offerto dall'A.N.A.C. la visura di tali annotazioni relative a ciascuno degli Operatori economici sottoposti in data odierna a verifica documentale. Comunque siffatta anomalia alle ore 11,40 circa è stata comunicata per via telefonica all'A.N.A.C. Si rileva altresì che nel corso di tale interlocuzione si è appreso che il CIG della gara, a seguito dello sblocco richiesto dal R.U.P. per le attività meglio descritte nel verbale dell'8 gennaio 2015, risulta ancora in fase di definizione e quindi non perfezionato.

Per la complessità delle tematiche trattate l'operatore del call center dell'A.N.A.C. ha assicurato che il Dott. Riccardo GUAZZELLI, nella qualità di Responsabile Verifica dei Requisiti, sarebbe stato chiamato nel corso della giornata. Alle ore 13,50 circa il Dott. Riccardo GUAZZELLI, nella suesposta qualità, è stato contattato dalla Signora Flavia, operatrice dell'A.N.A.C. la quale:

- Riguardo all'impossibilità di acquisire attraverso la piattaforma AVCPASS il certificato delle annotazioni riservate relativo ai singoli Operatori economici




sottoposti a verifica documentale ha chiarito che questo, ancorché già acquisito attraverso il servizio annotazioni riservate, deve comunque essere acquisito attraverso cennata piattaforma.

Pertanto il Dott. Riccardo GUAZZELLI è stato invitato a riprovare avendo cura, qualora la criticità persista, di segnalarla inviando al contact center dell'A.N.A.C. una foto evidenziante la stessa.

- Riguardo poi alla circostanza che il CIG non è perfezionato ha chiarito che il perfezionamento oramai dovrà avvenire solo dopo che sulla piattaforma AVCPASS si sarà registrata l'aggiudicazione definitiva.

In merito a quanto osservato dal Dott. Riccardo GUAZZELLI, nella qualità di Responsabile Verifica dei Requisiti, sulla circostanza che potrebbe essere possibile che, essendo il CIG non perfezionato, gli Operatori economici che concorrono con l'istituto dell'avvalimento siano, per siffatto stato del CIG, impossibilitati a generare un PASSOE corretto la Signora Flavia ha assicurato che ciò non dovrebbe succedere invitando comunque a segnalare all'A.N.A.C. qualsiasi

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'Flavia' and the initials are 'F. A.'.

difficoltà in tal senso dovessero registrare gli Operatori economici che saranno chiamati a generare un PASSOE conforme.

A questo punto il Presidente di gara, alle ore 13,50, dopo avere proceduto all'apertura di n. 10 (dieci) buste "A", dalla n. 1 alla n. 10, contenenti la documentazione e dopo avere riposto, alla presenza di tutto il seggio di gara, la documentazione di gara in apposita cassaforte sigillata con firme e timbri, rinvia alle ore 09,00 di giorno 13 gennaio 2015 il proseguo delle operazioni di gara.

Del che è stato redatto il presente verbale scritto da me Responsabile Verifica Requisiti su 6 (sei) pagine.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI

I TESTIMONI





*“Investiamo nel vostro futuro”*

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**P.O. FESR 2007-2013 - ASSE III - OBIETTIVO  
OPERATIVO 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO A TITOLARITÀ  
REGIONALE 3.1.1.B**

VERBALE DI PROSECUZIONE GARA A PROCEDURA APERTA  
L'anno duemilaquindici il giorno 13 (tredici) del  
mese di gennaio alle ore 10,00 a Trapani, nella  
via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza  
BB.CC.AA, innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI,  
Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni  
Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina  
Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013,  
alla presenza dei Sigg.:

- Pietro MARTINEZ
- Giovanni MESSINA

testi idonei e personalmente noti,

il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, nella qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina prot. n. 73 dell'8 gennaio 2015 riprende le operazioni di gara relative all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio dei lavori finalizzati alla realizzazione delle **"Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro Danzante in Mazara del Vallo"**.

Il Presidente alla presenza dei richiamati testimoni e di me Ufficiale Rogante procede all'apertura della cassaforte contenente gli atti di gara constatando la regolarità della loro conservazione.

Successivamente riprendono le operazioni di verifica della documentazione "A" iniziando con l'apertura del plico contrassegnato con il n. 11.

<b>NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	27
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>NUOVI LAVORI S.A.S. DI ANTINORO SALVINO</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	25
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>SCIUTO GEOM. PROSPERO</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	30
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	51



Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**ZEDIL S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 24

Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**PIA S.R.L.S.**

fogli contenuti nella Busta "A" 54

Esito verifica della documentazione **SOSPESO**

La documentazione del Concorrente non è affetta da alcuna patologia escludente.

Pur tuttavia si rileva che lo stesso allega alla documentazione di gara il PASSOE n. 8950-1769-1331-9773 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Società ausiliaria

**EDILCEIM S.R.L.**

Pertanto il seggio di gara, prima di esitare la documentazione, determina sospendere la trattazione e di invitare il concorrente a produrre nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 19 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo [sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it) un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che della Società ausiliaria.

Resta inteso che qualora il concorrente non dovesse aderire alla superiore richiesta il seggio di gara avvierà la procedura di acquisizione di partecipante con pass non conforme, per come offerta dal sistema AVCPASS.

**VI.BA. S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 18

Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**EDIL FOR DI GAGLIANO DOMENICO & C. S.A.S.  
-IDROTERMOELETRICA DI FOSSILE GIUSEPPE**

fogli contenuti nella Busta "A" 57


Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**IMPRESALV S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 49

Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

Si segnala che nelle odierne attività di gara è perdurata l'impossibilità, già descritta nel



verbale del 12 gennaio 2015, di acquisire sul sistema AVCPASS la visura delle annotazioni riservate relative agli Operatori economici concorrenti per i quali si è proceduto alla verifica documentale.

Quindi anche nell'odierna seduta per superare tale criticità si è proceduto ad acquisire tali notizie, relative a ciascuno degli Operatori economici sottoposti in data odierna a verifica documentale, presso il servizio annotazioni riservate offerto dall'A.N.A.C.

Inoltre, aderendo alle istruzioni fornite dell'A.N.A.C., per come riportate nel verbale del 12 gennaio 2015, si è provveduto, a titolo esemplificativo, a conservare un'immagine attestante l'anomalia riscontrata.

Siffatta immagine è stata poi fornita al R.U.P. per il successivo inoltro al contact center dell'A.N.A.C.

A questo punto il Presidente di gara, alle ore 14,05, dopo avere proceduto all'apertura di n. 9 (nove) buste "A", dalla n. 11 alla n. 19, contenenti la documentazione e dopo avere riposto, alla presenza di tutto il seggio di gara, la documentazione di gara in apposita cassaforte

Handwritten signature or initials in the right margin, consisting of a large, stylized 'L' shape at the top and a more complex, cursive signature below it.

sigillata con firme e timbri, rinvia alle ore 09,00 di giorno 14 gennaio 2015 il proseguo delle operazioni di gara.

Del che è stato redatto il presente verbale scritto da me Responsabile Verifica Requisiti su 5 (cinque) pagine.


IL PRESIDENTE



IL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI



I TESTIMONI





*“Investiamo nel vostro futuro”*

**REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI**

**P.O. FESR 2007-2013 - ASSE III - OBIETTIVO  
OPERATIVO 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO A TITOLARITÀ  
REGIONALE 3.1.1.B**


VERBALE DI PROSECUZIONE GARA A PROCEDURA APERTA  
L'anno duemilaquindici il giorno 14 (quattordici)  
del mese di gennaio alle ore 09,30 a Trapani,  
nella via Garibaldi, 95, nei locali della  
Soprintendenza BB.CC.AA, innanzi a me Dott.  
Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della  
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali  
di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot.  
n. 92 del 15 novembre 2013, alla presenza dei  
Sigg.:

- Pietro MARTINEZ
- Giovanni MESSINA

testi idonei e personalmente noti, il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, nella qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina prot. n. 73 dell'8 gennaio 2015 riprende le operazioni di gara relative all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio dei lavori finalizzati alla realizzazione delle **"Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro Danzante in Mazara del Vallo"**.

Il Presidente alla presenza dei richiamati testimoni e di me Ufficiale Rogante procede all'apertura della cassaforte contenente gli atti di gara constatando la regolarità della loro conservazione.

Preliminarmente all'avvio delle operazioni di gara il Dott. Riccardo GUAZZELLI, nella qualità di Responsabile Verifica dei Requisiti rende noto che in data 13 gennaio 2015 con ticket n. 2015011388021803 il R.U.P. Arch. Luigi BIONDO ha provveduto ad inoltrare al contact center dell'A.N.A.C. specifica segnalazione sulla criticità consistente nell'impossibilità di ottenere sul sistema AVCPASS il certificato delle annotazioni riservate relative agli Operatori



economici concorrenti per i quali si è proceduto all'acquisizione partecipante, per come descritta nei verbali di gara del 12 e 13 gennaio 2015.

Successivamente riprendono le operazioni di verifica della documentazione "A" iniziando con l'apertura del plico contrassegnato con il n. 20.

**GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A"	41
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>

**DEBOLE GAETANO**

fogli contenuti nella Busta "A"	40
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>

**CASSANO S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A"	23
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>

Si dà atto che anche in data odierna persiste la criticità consistente nel non potersi acquisire sulla piattaforma AVCPASS il certificato delle annotazioni riservate relative agli Operatori economici concorrenti per i quali si è proceduto alla verifica documentale.

Anche oggi si provvede, a titolo esemplificativo, a conservare un'immagine attestante l'anomalia riscontrata.


Pertanto si procederà con le modalità meglio descritte nei verbali di gara del 12 e 13 gennaio 2015.

Handwritten signature and scribble on the right side of the page.



<b>BETON MIX S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	50
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>AEMME S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	50
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>COSEDIL S.A.S. SIRACUSA DI FRANCO S.RE &amp; C. - LATINO IMPIANTI S.N.C.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	60
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>MARINO ROSARIO</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	25
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>BELLANCA S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	27
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>CASTELCO SOCIETA' COOPERATIVA</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	34
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>
<b>M.E.G.A.RES. S.R.L.</b>	
fogli contenuti nella Busta "A"	46
Esito verifica della documentazione	<b>AMMESSO</b>

A questo punto il Presidente di gara, alle ore 13,05, dopo avere proceduto all'apertura di n. 10 (dieci) buste "A", dalla n. 20 alla n. 29, contenenti la documentazione e dopo avere riposto, alla presenza di tutto il seggio di gara, la documentazione di gara in apposita cassaforte sigillata con firme e timbri, rinvia alle ore 09,00 di giorno 16 gennaio 2015 il proseguo delle operazioni di gara.



The image shows a circular stamp at the top, followed by a handwritten signature in cursive script, and a large, loopy scribble below it.

documentazione di gara in apposita cassaforte sigillata con firme e timbri, rinvia alle ore 09,00 di giorno 21 gennaio 2015 il proseguo delle operazioni di gara.

Del che è stato redatto il presente verbale scritto da me Responsabile Verifica Requisiti su 5 (cinque) pagine.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI

I TESTIMONI



*"Investiamo nel vostro futuro"*

## REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

P.O. FESR 2007-2013 - ASSE III - OBIETTIVO  
OPERATIVO 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO A TITOLARITÀ  
REGIONALE 3.1.1.B

### VERBALE DI PROSECUZIONE GARA A PROCEDURA APERTA

L'anno duemilaquindici il giorno 16 (sedici) del mese di gennaio alle ore 10,15 a Trapani, nella via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA, innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, alla presenza dei Sigg.:

- Pietro MARTINEZ
- Giovanni MESSINA

testi idonei e personalmente noti,

il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, nella qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina prot. n. 73 dell'8 gennaio 2015 riprende le operazioni di gara relative all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio dei lavori finalizzati alla realizzazione delle **"Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro Danzante in Mazara del Vallo"**.

Il Presidente alla presenza dei richiamati testimoni e di me Ufficiale Rogante procede all'apertura della cassaforte contenente gli atti di gara constatando la regolarità della loro conservazione.

Preventivamente all'avvio delle operazioni di verifica dei documenti contenuti nelle buste "A" il seggio di gara dà atto che:

La Società **PIA S.R.L.S.**, sospesa in data 13 gennaio 2015 in quanto nella documentazione della stessa era allegato il PASSOE n. 8950-1769-1331-9773 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Società ausiliaria **EDILCEIM S.R.L.**, a seguito della richiesta di trasmissione di un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che della Società ausiliaria, formulata giusta nota prot. n. 130 del 13 gennaio 2015, ha prodotto, con messaggio di posta certificata del 15 gennaio 2015, acquisito al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il 16 gennaio 2015 al n. 437, il documento in argomento. **Pertanto si procede alla verifica ed acquisizione on-line di detto nuovo**

**PASSOE a seguito del quale la sospensione viene revocata e la stessa è ammessa.**

Successivamente riprendono le operazioni di verifica della documentazione "A" iniziando con l'apertura del plico contrassegnato con il n. 30.

**EUROSERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE**

fogli contenuti nella Busta "A" 63  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**  
Si dà atto che nella procedura di numerazione dei fogli costituenti la documentazione, per mero errore materiale, sul foglio n.35, recante la pagina iniziale del certificato camerale, è stato apposto anche il n. 36.  
Pertanto l'ultimo foglio della documentazione, recante il versamento del contributo all'AVCP, riporta in n. 64 mentre in effetti la documentazione è costituita da n. 63 fogli.

**M.R. COSTRUZIONI S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 40  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**MIREDIL S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 39  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**GI.ELLE.ESSE. S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 41  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**SATIPPELL S.R.L. UNIPERSONALE**

fogli contenuti nella Busta "A" 83  
Esito verifica della documentazione **SOSPESO**  
La documentazione del Concorrente non è affetta da alcuna patologia escludente.  
Pur tuttavia si rileva che lo stesso allega alla documentazione di gara il PASSOE n. 0751-6166-5204-1615 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Impresa ausiliaria **TANYA CONSERVAZIONE E RESTAURO DI SALERNO GAETANA.**

Pertanto il seggio di gara, prima di esitare la documentazione, determina sospenderne la trattazione e di invitare il concorrente a produrre nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore



13,00 del 22 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo sopritp@certmail.regione.sicilia.it un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che dell'Impresa ausiliaria.

Resta inteso che qualora il concorrente non dovesse aderire alla superiore richiesta il seggio di gara avvierà la procedura di acquisizione di partecipante con pass non conforme, per come offerta dal sistema AVCPASS.

**MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A"

45

Esito verifica della documentazione

**AMMESSO**

Si dà atto che anche in data odierna si è riscontrata la criticità consistente nel non potersi acquisire sulla piattaforma AVCPASS il certificato delle annotazioni riservate relative agli Operatori economici concorrenti per i quali si è proceduto alla verifica documentale.

Anche oggi quindi si provveduto, a titolo esemplificativo, a conservare un'immagine attestante l'anomalia riscontrata.

Si dà altresì atto che si è proceduto con le modalità meglio descritte nei verbali di gara del 12 e 13 gennaio 2015.

A questo punto il Presidente di gara, alle ore 13,15, dopo avere proceduto all'apertura di n. 6 (sei) buste "A", dalla n. 30 alla n. 35, contenenti la documentazione e dopo avere riposto, alla presenza di tutto il seggio di gara, la




documentazione di gara in apposita cassaforte sigillata con firme e timbri, rinvia alle ore 09,00 di giorno 20 gennaio 2015 il proseguo delle operazioni di gara.

Del che è stato redatto il presente verbale scritto da me Responsabile Verifica Requisiti su 5 (cinque) pagine.


IL PRESIDENTE



IL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI



I TESTIMONI





*“Investiamo nel vostro futuro”*

## REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

P.O. FESR 2007-2013 - ASSE III - OBIETTIVO  
OPERATIVO 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO A TITOLARITÀ  
REGIONALE 3.1.1.B

### VERBALE DI PROSECUZIONE GARA A PROCEDURA APERTA

L'anno duemilaquindici il giorno 21 (ventuno) del mese di gennaio alle ore 10,00 a Trapani, nella via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA, innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, alla presenza dei Sigg.:

- Pietro MARTINEZ
- Giovanni MESSINA

testi idonei e personalmente noti,



il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, nella qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina prot. n. 73 dell'8 gennaio.2015 riprende le operazioni di gara relative all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio dei lavori finalizzati alla realizzazione delle **"Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro Danzante in Mazara del Vallo"**.

Il Presidente alla presenza dei richiamati testimoni e di me Ufficiale Rogante procede all'apertura della cassaforte contenente gli atti di gara constatando la regolarità della loro conservazione.

Preventivamente all'avvio delle operazioni di verifica dei documenti contenuti nelle buste "A" il seggio di gara dà atto che:

La Società **SATIPPELL S.R.L. UNIPERSONALE**, sospesa in data 16 gennaio 2015 in quanto nella documentazione della stessa era allegato il PASSOE n. 0751-6166-5204-1615 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Società ausiliaria **TANYA CONSERVAZIONE E RESTAURO DI SALERNO GAETANA.**, a seguito della richiesta di trasmissione di un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che dell'Impresa ausiliaria, formulata giusta nota prot. n. 234 del 16 gennaio 2015, ha prodotto, con messaggio di posta certificata del 20 gennaio 2015, acquisito al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n. 690, il documento in argomento. **Pertanto si**

procede alla verifica ed acquisizione on-line di detto nuovo PASSOE a seguito del quale la sospensione viene revocata e la stessa è ammessa.

Successivamente riprendono le operazioni di verifica della documentazione "A" iniziando con l'apertura del plico contrassegnato con il n. 36.

**SCALISI CALOGERO**

fogli contenuti nella Busta "A" 21  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA**

fogli contenuti nella Busta "A" 36  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**SPAMPINATO S.A.S. DI SPAMPINATO FELICE A.**

fogli contenuti nella Busta "A" 30  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**RIZZA LUIGI**

fogli contenuti nella Busta "A" 38  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**OPERA APPALTI S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 36  
Esito verifica della documentazione **AMMESSO**


**MOBA S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 47  
Esito verifica della documentazione **SOSPESO**

La documentazione del Concorrente non è affetta da alcuna patologia escludente.

Pur tuttavia si rileva che questi non allega alla documentazione di gara il PASSOE evidenziando, come da dichiarazione contenuta nella documentazione di gara al foglio n. 47, di avere avuto dei problemi durante la procedura di generazione di tale documento sul sito dell'A.N.A.C.

Pertanto il seggio di gara, prima di esitare la documentazione, determina sospendere la trattazione e di invitare il concorrente a produrre nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 27 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo sopritp@certmail.regione.sicilia.it il PASSOE mancante.



Resta inteso che qualora il concorrente non dovesse aderire alla superiore richiesta il seggio di gara avvierà la procedura di acquisizione di partecipante senza pass, per come offerta dal sistema AVCPASS.

**AMATO COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA**

fogli contenuti nella Busta "A" 166

Esito verifica della documentazione **SOSPESO**

In via preliminare si segnala che la Società concorrente, ex articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, si avvale dei requisiti del **CONSORZIO PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO S.C.A.R.L.** (in sigla **CONPAT S.C.A.R.L.**), Corrente in NAPOLI, Via Cinthia Parco S. Paolo n. 15 - P.I. 06044391214 i cui estremi non sono riportati nel plico generale.

La documentazione del Concorrente comunque non è affetta da alcuna patologia escludente.

Pur tuttavia si rileva che lo stesso allega alla documentazione di gara il PASSOE n.2661-6888-4105-6308 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Società ausiliaria **CONPAT S.C.A.R.L.**

Pertanto il seggio di gara, prima di esitare la documentazione, determina sospendere la trattazione e di invitare il concorrente a produrre nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 27 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo [sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it) un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che della Società ausiliaria.

Resta inteso che qualora il concorrente non dovesse aderire alla superiore richiesta il seggio di gara avvierà la procedura di acquisizione di partecipante con pass non conforme, per come offerta dal sistema AVCPASS.

**SOLE SOCIETA' COOPERATIVA**

fogli contenuti nella Busta "A" 28

Esito verifica della documentazione **AMMESSO**

**COREPP S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 57

Esito verifica della documentazione **AMMESSO**



**CO.GI.PA S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A"

76

Esito verifica della documentazione

**SOSPESO**

In via preliminare si segnala che la Società concorrente, ex articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, si avvale dei requisiti della Società **P.M. COSTRUZIONI S.R.L.**, Corrente in VILLA DI BRIANO (CE), Via L. Maisto n. 34 - P.I. 02897560617 i cui estremi non sono riportati nel plico generale.

La documentazione del Concorrente comunque non è affetta da alcuna patologia escludente.

Pur tuttavia si rileva che lo stesso allega alla documentazione di gara il PASSOE n.3425-2102-3855-1851 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Società ausiliaria **P.M.**

**COSTRUZIONI S.R.L.**

Pertanto il seggio di gara, prima di esitare la documentazione, determina sospendere la trattazione e di invitare il concorrente a produrre nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 27 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo [sopritp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:sopritp@certmail.regione.sicilia.it) un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che della Società ausiliaria.

Resta inteso che qualora il concorrente non dovesse aderire alla superiore richiesta il seggio di gara avvierà la procedura di acquisizione di partecipante con pass non conforme, per come offerta dal sistema AVCPASS.

**INTESA VERDE S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A"

65

Esito verifica della documentazione

**SOSPESO**

La documentazione del Concorrente non è affetta da alcuna patologia escludente.

Pur tuttavia si rileva che lo stesso allega alla documentazione di gara il PASSOE n. 8774-5393-4295-5931 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi dell'Impresa ausiliaria **DINI**

**RESTAURI DI DINI GIACOMO.**

Pertanto il seggio di gara, prima di esitare la documentazione, determina sospendere la trattazione e di invitare il concorrente a produrre nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore

13,00 del 27 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo sopritp@certmail.regione.sicilia.it un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che dell'Impresa Ausiliaria.

Resta inteso che qualora il concorrente non dovesse aderire alla superiore richiesta il seggio di gara avvierà la procedura di acquisizione di partecipante con pass non conforme, per come offerta dal sistema AVCPASS.

**AMATO COSTRUZIONI S.R.L.**

fogli contenuti nella Busta "A" 78

Esito verifica della documentazione **SOSPESO**

La documentazione del Concorrente non è affetta da alcuna patologia escludente.

Pur tuttavia si rileva che lo stesso allega alla documentazione di gara il PASSOE n. 4393-2875-3178-8932 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi dell'Impresa ausiliaria **MELONI SALVATORE**.

Pertanto il seggio di gara, prima di esitare la documentazione, determina sospendere la trattazione e di invitare il concorrente a produrre nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 27 gennaio 2015 a mezzo PEC all'indirizzo sopritp@certmail.regione.sicilia.it un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che dell'Impresa Ausiliaria.

Resta inteso che qualora il concorrente non dovesse aderire alla superiore richiesta il seggio di gara avvierà la procedura di acquisizione di partecipante con pass non conforme, per come offerta dal sistema AVCPASS.

Si dà atto che anche in data odierna si è riscontrata la criticità consistente nel non potersi acquisire sulla piattaforma AVCPASS il certificato delle annotazioni riservate relative agli Operatori economici concorrenti per i quali si è proceduto alla verifica documentale.

Anche oggi quindi si è provveduto, a titolo esemplificativo, a conservare un'immagine attestante l'anomalia riscontrata.

Si dà altresì atto che si è proceduto con le modalità meglio descritte nei verbali di gara del 12 e 13 gennaio 2015.

A questo punto il Presidente di gara, alle ore 15,20, dopo avere proceduto all'apertura di n. 12 (dodici) buste "A", dalla n. 36 alla n. 47, contenenti la documentazione e dopo avere riposto, alla presenza di tutto il seggio di gara, la documentazione di gara in apposita cassaforte sigillata con firme e timbri, rinvia alle ore 09,00 di giorno 28 gennaio 2015 il proseguo delle operazioni di gara.

Del che è stato redatto il presente verbale scritto da me Responsabile Verifica Requisiti su 7 (sette) pagine.

  
IL PRESIDENTE

  
IL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI

I TESTIMONI





*“Investiamo nel vostro futuro”*

## REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC. ed I.S.  
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. di TRAPANI

P.O. FESR 2007-2013 - ASSE III - OBIETTIVO  
OPERATIVO 3.1.1. - LINEA D'INTERVENTO A TITOLARITÀ  
REGIONALE 3.1.1.B

VERBALE DI PROSECUZIONE GARA A PROCEDURA APERTA

L'anno duemilaquindici il giorno 28 (ventotto) del mese di gennaio alle ore 11,50 a Trapani, nella via Garibaldi, 95, nei locali della Soprintendenza BB.CC.AA, innanzi a me Dott. Riccardo GUAZZELLI, Ufficiale Rogante della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, giusta nomina Soprintendenziale prot. n. 92 del 15 novembre 2013, alla presenza dei Sigg.:

- Giovanni MESSINA
- Giuseppina PERNA

testi idonei e personalmente noti,  
il Funzionario Direttivo Vincenzo CANALE, nella

qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina prot. n. 73 dell'8 gennaio 2015 riprende le operazioni di gara relative all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio dei lavori finalizzati alla realizzazione delle "**Opere di ottimizzazione a livello di fruizione e climatizzazione del Museo del Satiro Danzante in Mazara del Vallo**".

Il Presidente alla presenza dei richiamati testimoni e di me Ufficiale Rogante procede all'apertura della cassaforte contenente gli atti di gara constatando la regolarità della loro conservazione.

Preventivamente all'avvio delle operazioni di verifica dei documenti contenuti nelle buste "A" il seggio di gara dà atto che:

La Società **MOBA S.R.L.**, sospesa in data 21 gennaio 2015 in quanto nella documentazione della stessa non era allegato il PASSOE, a seguito della richiesta all'uopo formulata da questo seggio di gara, giusta nota prot. n. 305 del 21 gennaio 2015, ha prodotto, con messaggio di posta certificata del 23 gennaio 2015, acquisito al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il 26 gennaio 2015 al n. 881, il documento in argomento. **Pertanto si procede alla verifica ed acquisizione on-line di detto PASSOE a seguito del quale la sospensione viene revocata e la stessa è ammessa.**

La Società **AMATO COSTRUZIONI SOCIETÀ COOPERATIVA**, sospesa in data 21 gennaio 2015 in quanto nella documentazione della stessa era allegato il PASSOE



n. 2661-6888-4105-6308 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Società ausiliaria **CONSORZIO PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO S.C.A.R.L.**, a seguito della richiesta di trasmissione di un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che del Consorzio ausiliario, formulata giusta nota prot. n. 324 del 21 gennaio 2015, ha prodotto, con messaggio di posta certificata del 27 gennaio 2015, acquisito al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al n. 961, il documento in argomento. **Pertanto si procede alla verifica ed acquisizione on-line di detto nuovo PASSOE a seguito del quale la sospensione viene revocata e la stessa è ammessa.**

La Società **CO.GI.PA S.R.L.**, sospesa in data 21 gennaio 2015 in quanto nella documentazione della stessa era allegato il PASSOE n.3425-2102-3855-1851 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi della Società ausiliaria **P.M. COSTRUZIONI S.R.L.**, a seguito della richiesta di trasmissione di un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che della Società ausiliaria, formulata giusta nota prot. n. 326 del 21 gennaio 2015, ha prodotto, con messaggio di posta certificata del 23 gennaio 2015, acquisito al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il 27 gennaio 2015 al n. 923, il documento in argomento. **Pertanto si procede alla verifica ed acquisizione on-line di detto nuovo PASSOE a seguito del quale la sospensione viene revocata e la stessa è ammessa.**



La Società **INTESA VERDE S.R.L.**, sospesa in data 21 gennaio 2015 in quanto nella documentazione della stessa era allegato il PASSOE n. 8774-5393-4295-5931 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi dell'Impresa ausiliaria **DINI RESTAURI DI DINI GIACOMO**, a seguito della richiesta di trasmissione di un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che del Consorzio ausiliario, formulata giusta nota prot. n. 328 del 21 gennaio 2015, ha prodotto, con messaggio di posta certificata del 27 gennaio 2015, acquisito al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani in pari data al



n. 963, il documento in argomento. Pertanto si procede alla verifica ed acquisizione on-line di detto nuovo PASSOE a seguito del quale la sospensione viene revocata e la stessa è ammessa.

La Società **AMATO COSTRUZIONI S.R.L.**, sospesa in data 21 gennaio 2015 in quanto nella documentazione della stessa era allegato il PASSOE n. 4393-2875-3178-8932 non conforme poiché lo stesso non contiene i dati identificativi dell'Impresa ausiliaria **MELONI SALVATORE**, a seguito della richiesta di trasmissione di un PASSOE contenente gli estremi identificativi sia della Società ausiliata che del Consorzio ausiliario, formulata giusta nota prot. n. 330 del 21 gennaio 2015, ha prodotto, con messaggio di posta certificata del 26 gennaio 2015, acquisito al protocollo d'entrata della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani il 27 gennaio 2015 al n. 925, il documento in argomento. Pertanto si procede alla verifica ed acquisizione on-line di detto nuovo PASSOE a seguito del quale la sospensione viene revocata e la stessa è ammessa.

Essendo terminata la fase di apertura delle buste arrivate entro i termini previsti dal bando di gara si procede ad aprire il plico non ammesso in gara poiché pervenuto fuori il termine massimo utile, fissato dal **IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE** del bando di gara alle **ore 13,00 del giorno 20 novembre 2014.**

**ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. - FLLI DI LUCA TINDARO & ANTONINO S.N.C.**  
fogli contenuti nella Busta "A" 74

Si dà atto che anche in data odierna si è riscontrata la criticità consistente nel non potersi acquisire sulla piattaforma AVCPASS il



certificato delle annotazioni riservate relative agli Operatori economici concorrenti per i quali si è proceduto alla verifica documentale.

Anche oggi quindi si è provveduto, a titolo esemplificativo, a conservare un'immagine attestante l'anomalia riscontrata.

Si dà altresì atto che si è proceduto con le modalità meglio descritte nei verbali di gara del 12 e 13 gennaio 2015.

Conclusa la fase di verifica documentale il Dott. Riccardo GUAZZELLI, nella qualità di Responsabile verifica dei Requisiti, provvede a chiudere sul sistema AVCPASS la FASE ACQUISIZIONE PARTECIPANTE.

Tale operazione viene effettuata con successo, giusta documentazione conservata in atti.

Successivamente il Presidente di gara, preliminarmente all'avvio delle procedure di apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche, legge quanto previsto al punto **IV.2)**

**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE** del bando di gara:

*"L'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 19 comma 1, lettera a) della L.R.12/2011, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara, determinato mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso*



con 4 (quattro) cifre decimali sull'importo complessivo a base d'asta, al netto degli oneri, per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al **punto II.2.1)** del presente bando di gara, da applicare all'elenco prezzi posto a base di gara con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del **Codice**. Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. L'Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art.19, comma 6, della L.R. n.12/2011. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e quando l'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si applica l'articolo 86, comma 3, del **Codice**. Si applica l'art.11, comma 3, lettere c), c.2) e d) del D.P.Reg. n.13/2012.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.



***In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio"***

Il Presidente di gara, operate le superiori precisazioni, procede quindi all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche che vengono contrassegnate ed autenticate.

Durante l'operazione di apertura il ribasso offerto viene letto ad alta voce e trascritto nel presente verbale:

DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE	RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO
SCREPIS GIUSEPPE	35,6542 Costituita da un foglio
I.R.C.	35,5189 Costituita da un foglio
CINQUEMANI LEONARDO	35,7737 Costituita da un foglio
B.M. COSTRUZIONI S.R.L.	35,7334 Costituita da un foglio
LI.RI. S.R.L	35,9818 Costituita da un foglio
VULLO CALOGERO	36,0607 Costituita da due fogli
B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	35,7387 Costituita da un foglio
A.T.I. D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. - D'ALBERTI GIUSEPPE	35,7487 Costituita da quattro fogli
XX	



2G COSTRUZIONI S.R.L.	<b>35,7284</b> Costituita da un foglio
CO.EDI. DI OLIVERI FABRIZIO	<b>35,7628</b> Costituita da due fogli
NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	<b>35,7748</b> Costituita da un foglio
NUOVI LAVORI S.A.S. DI ANTINORO SALVINO	<b>35,7537</b> Costituita da un foglio
SCIUTO GEOM. PROSPERO	<b>35,8889</b> Costituita da un foglio
MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	<b>35,7531</b> Costituita da due fogli
ZEDIL S.R.L.	<b>35,8881</b> Costituita da due fogli
PIA S.R.L.S.	<b>35,7700</b> Costituita da un foglio
VI.BA. S.R.L.	<b>35,7275</b> Costituita da un foglio
EDIL FOR DI GAGLIANO DOMENICO & C. S.A.S. -IDROTERMOELETTRICA DI FOSSILE GIUSEPPE	<b>35,7343</b> Costituita da un foglio
IMPRESALV S.R.L.	<b>35,7666</b> Costituita da due fogli
GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	<b>35,7497</b> Costituita da un foglio
DEBOLE GAETANO	<b>35,7649</b> Costituita da un foglio
CASSANO S.R.L.	<b>35,7551</b> Costituita da un foglio
BETON MIX S.R.L.	<b>35,8514</b> Costituita da un foglio
AEMME S.R.L.	<b>35,7500</b> Costituita da un foglio

C	COSEDIL S.A.S. SIRACUSA DI FRANCO S.RE & C. - LATINO IMPIANTI S.N.C.	<b>35,6835</b> Costituita da tre fogli
M	MARINO ROSARIO	<b>35,7367</b> Costituita da un foglio
	BELLANCA S.R.L.	<b>35,6868</b> Costituita da un foglio
	CASTELCO SOCIETA' COOPERATIVA	<b>35,7322</b> Costituita da un foglio
	M.E.G.A.RES. S.R.L.	<b>35,5850</b> Costituita da due fogli
	EUROSERVIZI S.R.L.UNIPERSONALE	<b>35,7576</b> Costituita da un foglio
	M.R. COSTRUZIONI S.R.L.	<b>35,8347</b> Costituita da un foglio
	MIREDIL S.R.L.	<b>35,7627</b> Costituita da due fogli
	GI.ELLE.ESSE. S.R.L.	<b>35,7422</b> Costituita da un foglio
	SATIPPELL S.R.L. UNIPERSONALE	<b>35,7559</b> Costituita da due fogli
	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	<b>35,7618</b> Costituita da un foglio
	SCALISI CALOGERO	<b>35,7516</b> Costituita da due fogli
	EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA	<b>35,7618</b> Costituita da un foglio
	SPAMPINATO S.A.S. DI SPAMPINATO FELICE A.	<b>35,7475</b> Costituita da un foglio
	RIZZA LUIGI	<b>35,7672</b> Costituita da due fogli
	OPERA APPALTI S.R.L.	<b>35,7322</b> Costituita da due fogli

Handwritten signature and initials in the right margin of the page.

<b>MOBA S.R.L.</b>	<b>35,7582</b> Costituita da un foglio
<b>AMATO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</b>	<b>37,0986</b> Costituita da un foglio
<b>SOLE SOCIETA' COOPERATIVA</b>	<b>35,7738</b> Costituita da un foglio
<b>COREPP S.R.L.</b>	<b>35,7703</b> Costituita da un foglio
<b>CO.GI.PA S.R.L.</b>	<b>35,7701</b> Costituita da un foglio
<b>INTESA VERDE S.R.L.</b>	<b>35,7685</b> Costituita da un foglio
<b>AMATO COSTRUZIONI S.R.L.</b>	<b>35,7658</b> Costituita da un foglio

Il Presidente procede poi all'apertura ed alla lettura dell'offerta dell'A.T.I. non ammessa alla gara poiché il plico generale è arrivato in ritardo rispetto al termine ultimo previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara trascrivendola qui di seguito:

<b>DENOMINAZIONE DEL CONCORRENTE</b>	<b>RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO</b>
<b>ISA RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L. - FLLI DI LUCA TINDARO &amp; ANTONINO S.N.C.</b>	<b>35,7318</b> Costituita da un foglio

Ciò posto, in base al criterio di aggiudicazione prima illustrato ed in conformità a quanto risultante dall'allegato sub. A, che deve intendersi parte integrante del presente verbale,



risulta aggiudicataria provvisoria la Società **NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.** corrente in TROINA (EN), Via Nazionale n. 318, interno B, che ha offerto un ribasso del **35,7748%** e quindi per un importo complessivo di **€ 143.382,60**, di cui **€ 53.735,15** per lavori, al netto del ribasso d'asta, **€ 77.785,12** per gli oneri di cui all'articolo 82, comma 3-bis, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della L.R. 12/2011, non soggetti a ribasso d'asta, ed **€ 11.862,33** per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Seconda classificata risulta la Società **SOLE SOCIETA' COOPERATIVA**, corrente in ALCAMO(TP), Via Vittorio Veneto n. 245, che ha offerto un ribasso del **35,7738%**.

Successivamente il Dott. Riccardo GUAZZELLI, nella qualità di Responsabile Verifica dei Requisiti, provvede a formulare sul sistema AVCPASS la GRADUATORIA assegnando a ciascun Operatore economico proponente offerta la posizione per come desunta dall'allegato sub "A" al presente verbale. Tale operazione viene effettuata con successo, giusta documentazione conservata in atti.

Infine il Dott. Riccardo GUAZZELLI, nella suesposta qualità, provvede a formulare sul sistema AVCPASS l'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

Anche tale operazione viene effettuata con successo, giusta documentazione conservata in atti. Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 15,15.

Il Presidente di gara dispone che il verbale di gara nella sua interezza venga affisso all'Albo Pretorio di questa Soprintendenza.

Il Presidente di gara dispone altresì che il verbale di gara nella sua interezza venga trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per le successive attività di specifica competenza a compiersi.

Del che è stato redatto il presente verbale scritto da me Responsabile Verifica Requisiti su 12 (dodici) pagine oltre l'allegato.

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE VERIFICA REQUISITI

I TESTIMONI

*Giuseppe Verre*

Nr	Busta	Ditta	Rib. %	Esc	10%	Scarto	1°
1	2	I.R.C.	35,5189		+		
2	29	M.E.G.A.RES S.R.L.	35,5850		+		
3	1	SCREPIS GIUSEPPE	35,6542		+		
4	25	ATI COSEDIL SAS - LATINO IMPIANTI SNC	35,6835		+		
5	27	BELLANCA S.R.L.	35,6868		+		
6	17	VI.BA. S.R.L.	35,7275				
7	9	2G COSTR. S.R.L.	35,7284				
8	40	OPERA APPALTI S.R.L.	35,7322				
9	28	CASTELCO SOCIETA' COOPERATIVA	35,7322				
10	4	B.M. COSTRUZIONI S.R.L.	35,7334				
11	18	ATI EDIL FOR SAS - IDROTERMoeLETTRICA	35,7343				
12	26	MARINO ROSARIO	35,7367				
13	7	B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.	35,7387				
14	33	GI.ELLE.ESSE. S.R.L.	35,7422				
15	38	SPAMPINATO S.A.S. DI SPAMPINATO FELICE A.	35,7475				
16	8	ATI D'ALBERTI COSTR. SAS - D'ALBERTI GIUSEPPE	35,7487				
17	20	GENERALI COSTRUZIONI S.R.L.	35,7497				
18	24	AEMME S.R.L.	35,7500				
19	36	SCALISI CALOGERO	35,7516				
20	14	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	35,7531				
21	12	NUOVI LAVORI S.A.S. DI ANTINORO SALVINO	35,7537				
22	22	CASSANO S.R.L.	35,7551				
23	34	SATIPPELL S.R.L. UNIPERSONALE	35,7559				
24	30	EUROSERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE	35,7576				
25	41	MOBA S.R.L.	35,7582				
26	37	EMILIANA SUD SOC. COOP.	35,7618			0,00268	
27	35	MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	35,7618			0,00268	
28	32	MIREDEL S.R.L.	35,7627			0,00358	
29	10	CO.EDI DI OLIVERI FABRIZIO	35,7628			0,00368	
30	21	DEBOLE GAETANO	35,7649			0,00578	
31	47	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	35,7658			0,00668	
32	19	IMPRESALV S.R.L.	35,7666			0,00748	
33	39	RIZZA LUIGI	35,7672			0,00808	
34	46	INTESA VERDE S.R.L.	35,7685			0,00938	
35	16	PIA S.R.L.S.	35,7700			0,01088	
36	45	CO.GI.PA. S.R.L.	35,7701			0,01098	
37	44	COREPP SRL	35,7703			0,01118	
38	3	CINQUEMANI LEONARDO	35,7737			0,01458	
39	43	SOLE SOC. COOP.	35,7738			0,01468	
40	11	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	35,7748			0,01568	*
41	31	M.R. COSTRUZIONI S.R.L.	35,8347			0,07558	A
42	23	BETON MIX S.R.L.	35,8514			0,09228	A
43	15	ZEDIL S.R.L.	35,8881		+		
44	13	SCIUTO GEOM. PROSPERO	35,8889		+		
45	5	LI.RI. S.R.L.	35,9818		+		
46	6	VULLO CALOGERO	36,0607		+		
47	42	AMATO COSTR. SOCIETA' COOPERATIVA	37,0986		+		
		<b>Offerte Valide nr. 37</b>	<b>Totale</b>	<b>1.323,087</b>	<b>10</b>	<b>0,29586</b>	
				<b>6</b>			
			<b>Medie</b>	<b>35,75912</b>		<b>0,01740</b>	
			<b>Soglia</b>	<b>35,77652</b>			