Capitolato tecnico per la realizzazione di un videodocumentario
“Itinerari archeologici subacquei a Pantelleria”

CAPITOLO1
Oggetto ed ammontare dell’appalto
Designazione e modalita di produzione e distribuzione dell’opera

Articolo 1
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la realizzazione del documentario video a colori, completo
di commento audio e musiche dal titolo provvisorio di “Itinerari archeologici
subacquei a Pantelleria”, e la riproduzione di n. 3.000 (tremila) copie su DVD del
medesimo in due lingue (italiano/inglese), nonché la distribuzione nei circuiti
culturali e commerciali.

Articolo 2
Designazione dell’opera

La Soprintendenza del Mare (denominata in seguito semplicemente Soprintendenza)
indice una gara d’appalto per la realizzazione del documentario “Itinerari
archeologici subacquei a Pantelleria” per un’importo a base d’asta complessivo
delle lavorazioni pari ad € 116.636,00 oltre IVA 20%. Si vuole realizzare un
documentario che partendo dalla didascalizzazione degli itinerari
archeologici subacquei di Gadir, Scauri, Punta Tre Pietre e¢ Punta
Limarsi gia esistenti, vuole fornire una chiave di lettura per far
comprendere ad un vasto pubblico le caratteristiche dell’altalenante
storia di Pantelleria divisa tra mare e terra, tra scalo primario nelle rotte
mediterranee e importante enclave agricole tra la Sicilia e 1’Africa. E’
naturale che la nostra narrazione seguira un filo logico basato sulla
susseguenza delle varie fasi storiche di vita umana sull’isola partendo
dalla preistoria e arricchita di riferimenti alle fonti classiche ed iconografiche.

Articolo 3
Luoghi di ripresa

Il documentario prevede 14 giorni di lavorazione a Pantelleria sia in mare che a terra.
Eventuali variazioni sul piano di lavorazione e sui luoghi di ripresa verranno stabilite
secondo le disposizioni impartite dal Direttore scientifico responsabile del progetto,
in accordo con 1 responsabili della Ditta. Tali modifiche non potranno in ogni modo
comportare ulteriori oneri a carico dell’Impresa né comunque uno sforamento del
budget previsto.



Articolo 4
Diritti e modalita di distribuzione e commercializzazione

La Regione Siciliana detiene tutti 1 diritti di utilizzazione televisiva e/o
cinematografica e/o audiovisiva del video documentario di cui all’articolo 1, per tutto
il mondo, in ogni lingua e senza limiti di tempo, con qualsiasi mezzo di diffusione e
di proiezione, nonché a mezzo videogrammi e con ogni altro mezzo audiovisivo gia
conosciuto o ancora da inventare, compresi cavo, satellite home video, ecc.

Articolo 5
Caratteristiche tecniche

I1 documentario avra una durata di 30 minuti circa, verra girato su formato video
HDV o DV Cam e finalizzato su supporto e dovra essere in due lingue (italiano ed
inglese).

E’ prevista la realizzazione di n. 2 copie master in formato Digital Betacam, n. 2
copie in formato Betacam S.P., n.2 copie in formato mini DV e n.2 copie in formato
VHS per ciascuna versione linguistica per un totale di n. 16 masters. La Ditta
aggiudicataria si impegna espressamente a catalogare e conservare i nastri dei girati e
delle lavorazioni e a consegnarli a questa Amministrazione in qualita di esclusiva
proprietaria e detentrice dei diritti di cui all’art. 4 del presente capitolato. I materiali
dovranno essere consegnati presso la U.O.I — STAFF della Soprintendenza entro e
non oltre 30 gg. dalla fine delle lavorazioni. La Ditta dovra, inoltre, consegnare n.
3.000 (tremila) copie del prodotto finito in formato DVD in box rigido con copertina
stampata in quadricromia, etichette interne adesive su cassetta, completo di booklet; il
prodotto dovra essere sigillato in pellicola trasparente, e completo di bollino SIAE
copia omaggio.

Per procedere alla promozione ai fini della distribuzione e commercializzazione del
prodotto la Ditta, in accordo e sotto la direzione del regista e dei responsabili del
progetto, potra realizzare un “pilota” di 3 0 4 minuti o altri materiali video ritenuti
adatti allo scopo, 1 materiali a stampa necessari (eventuali dépliants, brochure o altro)
e avviare 1 contatti, anche durante la lavorazione, per consentire una tempestiva
immissione del documentario sul mercato.

Articolo 6
Materiali e professionalita di competenza dell’Amministrazione

Per la realizzazione di quanto agli articoli 1 e 2, questo Servizio mettera a
disposizione del progetto i seguenti materiale e le seguenti professionalita:
= autore e regista (interno a questo Servizio);
» filmati e fotografie tratte dall’archivio di questo Servizio ed altri Enti
dell’amministrazione regionale;
= consulenti esterni all’ Amministrazione e di competenza della stessa:



direttore della fotografia, aiuto regia, autore delle musiche, tecnico del
montaggio;

= gpese di missione (vitto alloggio, viaggi in treno, aereo, nave, ecc.) per i
dipendenti della Regione Siciliana impegnati nel progetto (regista, direttore dei
lavori, progettisti, altri);

= consulenze;

Articolo 7
Designazione sommaria personale tecnico e mezzi

Dall’esame delle singole voci le Ditte concorrenti dovranno indicare la percentuale
unica di ribasso alla quale saranno disposte ad accettare 1’appalto. Eventuale ribasso
anomalo dovra essere giustificato. La Ditta aggiudicataria si impegna a incaricare un
proprio dipendente in qualita di responsabile unico dei rapporti con questa
Amministrazione, il costo sarda a carico della stessa Ditta. La Ditta aggiuticataria
dovra curare 1’organizzazione e il coordinamento tecnico-logistico dei lavori e dovra
garantire le migliori condizioni tecniche e qualitative per la produzione e la
realizzazione del documentario, predisponendo 1’organizzazione generale e un piano
di lavorazione definitivo in accordo e sotto le direttive del Direttore scientifico
responsabile del progetto. A tale scopo dovra provvedere al noleggio delle seguenti
attrezzature tecniche e alla fornitura dei seguenti materiali di consumo in accordo con
il Direttore scientifico responsabile del progetto e secondo le indicazioni tecniche del
direttore della fotografia:

acquisto videocassette dvcam da 40 minuti,

HDV 60 min, mini DV 60min

noleggio n. 2 telecamere HDV o mini dvcam

e accessorl per 14 giorni

noleggio n.l1 videocamera mini DV 3CCD

con scafandratura e illuminatori per riprese

subacquee e accessori

materiali  consumo:  batterie,  gelatine,

lampade, ecc.

noleggio un pulmino 9 posti per giorni 14

noleggio furgone trasporto materiale per

giorni 14

carburante, e pedaggi

Noleggio di imbarcazione di non meno di
mt.10 , comprese le attrezzature fisse (motori,
generatore di corrente, ecoscandaglio fisso e
portatile) Compreso e compensato nel prezzo
il trasferimento del mezzo e le giornate di
standby dovute al fermo per condizioni
meteorologiche avverse non che il



trasferimento del personale operativo e dei
materiali mobili dalla base all’imbarco. Sono
compresi nel noleggio il carburante per
I’imbarcazione ogni tipo di assicurazione per i
mezzi ed il personale imbarcato per giorni 14

La Ditta dovra inoltre garantire per il periodo indicato il seguente personale tecnico,
di cui dovra fornire adeguate credenziali di comprovata professionalita:

Direttore di produzione giorni 20
Speaker voce fuori campo giorni 2

Operatore terra n. 14
Operatore mare giorni 14

La Ditta dovra inoltre predisporre e organizzare, garantendo le migliori condizioni, in
accordo con il Direttore scientifico responsabile del progetto e secondo il piano di
produzione definitivo:

- gli spostamenti e 1 trasporti. I mezzi per gli spostamenti (un pulmino 9 posti)
verranno utilizzati per D’intera troupe, il direttore scientifico, il regista e 1
consulenti;

- 1 viaggi in aereo, in treno, in nave, le diarie e gli alberghi della troupe e dei
consulenti esterni all’ Amministrazione;

Si intendono escluse le spese di viaggio e soggiorno del personale

dell’ Amministrazione.

La Ditta, inoltre provvedera alla registrazione delle musiche, alla traduzione del

commento audio in lingua inglese, al reperimento di professionisti per la voce fuori

campo, al reperimento delle musiche in accordo con Direttore scientifico responsabile

del progetto e il regista, alla registrazione della voce fuori campo nelle due lingue e

alla liberatoria per I’utilizzo delle musiche.

Mettera a disposizione del regista e del tecnico del montaggio:

- una linea di montaggio off-line tipo Avid o simili con hard disk sufficienti, e
supporti di registrazione per I’importazione e I’esportazione dei materiali nei gg.
previsti, con grafica 3D animation per n.30 giorni.

Fornira in numero sufficiente le videocassette nei formati Digital Betacam, Betacam

sp, mini DV e VHS per copie e masterizzazione.

Articolo 8
Fasi e modalita di esecuzione

Le lavorazioni dovranno essere effettuate a decorrere dalla data di consegna lavori
alla Ditta aggiudicataria dell’appalto. Le fasi di pre-produzione, riprese, montaggio e
finalizzazione e la distribuzione e commercializzazione dovranno essere organizzate
ed eseguite dalla Ditta secondo istruzioni, modalita e indicazioni del regista e
Direttore scientifico responsabile del progetto, con le -caratteristiche tecnico-
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qualitative richieste dal Servizio per il Coordinamento delle Ricerche Archeologiche
Sottomarine e secondo cronogramma.

Articolo 9
Variazioni dell’opera progettata

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norma
di massima per rendersi ragione dell’opera da realizzare. Questa Amministrazione si
riserva percio la insindacabile facolta di introdurre nell’opera, all’atto esecutivo,
quelle varianti che riterra opportune e non comportanti oneri aggiuntivi, nell’ interesse
della riuscita e nell’economia dei lavori, senza che la Ditta possa trarne motivo per
avanzare pretese compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Articolo 10
Condizioni dell’appalto

Nell’accettare 1 lavori suddetti I’ Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza dell’opera da eseguire;

- di aver valutato nella formulazione dell’offerta tutte le circostanze e gli elementi
che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi del
personale tecnico, delle forniture, dei noleggi e dei servizi,

- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato, gli
elaborati di progetto e quant’altro fornito atto a valutare 1’appalto;

- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi.

L’ Appaltatore non potra quindi eccepire durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata

conoscenza delle condizioni o la sopravvivenza di elementi non valutati o non

considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

Articolo 11
Eccezioni dell’appaltatore

Nel caso che la Ditta ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore scientifico
responsabile del progetto siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita di
esecuzione ¢ gli oneri connessi alla esecuzione della stessa dei lavori, siano piu
gravosi di quelli prescritti dal presente Capitolato e tali quindi da richiedere la
pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, la stessa,
prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale 1 lavori sono stati disposti, dovra
presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa ed entro
termini tali da non influire sul cronogramma. Poiché tale norma ha lo scopo di non
esporre questa Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito
che non saranno accolte richieste postume ¢ che le eventuali riserve si intenderanno
prive di qualsiasi efficacia.



Articolo 12

L’Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dal verbale di aggiudicazione dovra
rilasciare una dichiarazione, autenticata nelle forme di legge e sottoscritta con firma
leggibile e per esteso da chi ¢ autorizzato ad impegnare legalmente la Ditta, nella
quale si attesti:

1) che non vi ¢ stata mediazione o altra opera di terzi per I’affidamento dell’incarico;
2) che non ¢ stato corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso imprese collegate o comunque controllate, somme di denaro e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare
I’affidamento dell’incarico stesso o a rendere meno onerosa la sua gestione ¢/o0
esecuzione.

Capitolo 11
Disposizioni particolari riguardanti I’appalto e modo di valutare 1 lavori

Articolo 13
Osservanza del Capitolato Generale, di Leggi e Regolamenti.

L’appaltatore dovra osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per
gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero di LL.PP. approvato con D. M. 19
aprile 2000, n°® 145, sia le successive modifiche e integrazioni, sia le leggi ed i1
regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di appalti di servizi
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato, dichiarera di accettare
incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le
norme e le disposizioni riguardanti 1I’oggetto dell’appalto.

Articolo 14
Criterio di aggiudicazione

Viene applicato come criterio di aggiudicazione quello indicato nelle norme vigenti.

Articolo 15
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato, il
Capitolato Generale d’appalto con le modifiche di cui alle leggi nn. 741/81 e 687/84,
e 1 seguenti documenti progettuali:

Relazione esplicativa dell’iniziativa;

Elenco delle voci e dell’importo complessivo a base d’asta;

Cronogramma delle fasi procedurali

Cronogramma finanziario



Articolo 16
Cauzione

E’ prevista una cauzione di importo da calcolare in base alla normativa vigente, che
dovra essere depositata, infruttiferamente, presso una sezione di Tesoreria regionale o
presso aziende di credito autorizzate, inoltre essa potra essere costituita da
fidejussione bancaria o assicurativa, secondo la normativa vigente.

Articolo 17
Stipula del contratto

La Ditta aggiudicataria della gara verra invitata a presentarsi entro 20 gg. dalla data di
aggiudicazione per la firma del contratto.

Se I’offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula del contratto o non
avesse provveduto al deposito della cauzione entro un massimo di 10 (dieci) giorni
dalla data fissata nella comunicazione di aggiudicazione, sara considerato decaduto e
si procedera all’aggiudicazione all’offerente secondo aggiudicatario.

Articolo 18
Sicurezza nei luoghi di lavoro

Dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Articolo 19
Consegna ed inizio lavori

La consegna, I’inizio e 1’ultimazione lavori saranno effettuati come da Cronogramma.

Articolo 20
Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Eventuali sospensioni, riprese, proroghe alla data di ultimazione dei lavori saranno
subordinate all’autorizzazione da parte del Direttore scientifico responsabile del
progetto alla quale va sottoposto un nuovo cronogramma. | lavori dovranno essere
ultimati come da cronoprogramma, per ogni giorno di ritardo sara applicata la penale
di € 516,00 (cinquecentosedici)



Articolo 21
Oneri ed obblighi dell’appaltatore

L’ Appaltatore dovra provvedere agli oneri assicurativi mediante stipula di apposita
polizza per danni ai componenti della troupe, ai consulenti e verso terzi. Dovra
assicurarsi che le attrezzature e 1 materiali di consumo richiesti siano conformi alle
normative CE ove previste, siano perfettamente funzionanti e presenti nei luoghi,
nelle date e negli orari previsti. Il personale tecnico impiegato dalla Ditta dovra
essere in attivitd nei luoghi, nei giorni e negli orari di lavoro previsti. In caso di
mancato o cattivo funzionamento delle attrezzature o dei materiali di consumo la
Ditta dovra provvedere immediatamente alla loro sostituzione. I danni economici
derivati dai tempi di attesa di nuove attrezzature e/o materiali di consumo saranno a
carico della Ditta, che dovra rispondere delle eventuali spese supplementari
riguardanti soggiorni, diarie e giornate di lavoro non previste, dei professionisti a
consulenza designati dall’Amministrazione e del personale dell’Amministrazione
eventualmente a supporto. I danni a persone, attrezzature, a terzi non saranno in
nessun modo imputabili all’Amministrazione.

Articolo 22
Pagamenti e stati d’avanzamento

Gli importi potranno essere pagati trimestralmente in base allo stato d’avanzamento
dei lavori come previsto nel cronogramma finanziario.

Resta inteso che 1 versamenti previsti nel presente articolo saranno effettuati dalla
Soprintendenza dopo che essa avra ricevuto 1’accreditamento delle somme dalla
Comunita Europea. Resta comunque inteso tra le parti che la Soprintendenza non
potra essere chiamata a rispondere di ritardi nel versamento delle somme che non
dipendano dalla sua esclusiva volonta.

Articolo 23
Offerta

L’offerta dovra pervenire presso questa Amministrazione in plico chiuso secondo le

modalita di cui al bando ed ai criteri di aggiudicazione della gara.

L’offerta dovra essere redatta su carta intestata della societa e dovra contenere:

- I’accettazione incondizionata di tutte le norme di cui al presente capitolato;

- Desatta ragione sociale, il nome del legale rappresentante, indirizzo per le
comunicazioni;

- autocertificazioni inerenti i requisiti di cui all’art. 16;

- percentuale di ribasso espresso in cifre ed in lettere;

- D’importo dell’offerta, espresso in misura globale, IVA esclusa;

- D’iscrizione alla CCTAA



- 1l curriculum della societa;

- la relazione d’offerta dalla quale 1I’Amministrazione possa dedurre le
caratteristiche
qualitative, metodologiche e tecniche;

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

- di non essere mai stata esclusa dal presentare offerte alla P.A., di non trovarsi in
stato di fallimento ne di essere sottoposta ad altra procedura concorsuale.

Non potranno essere prese in considerazione offerte incomplete, con importo

maggiore di quello indicato e quelle con caratteristiche e configurazioni non conformi

al minimi stabiliti.

Articolo 24

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente.

Per ogni controversia il foro competente ¢ quello di Palermo.

Nulla ¢ dovuto da parte dell’Amministrazione per le spese sostenute dalle Ditte per la
partecipazione alla gara in oggetto.

Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta aggiudicataria



