

REGIONE SICILIANA

SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

P A L E R M O

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

per l'appalto dei lavori di restauro della Chiesa di Sant'Andrea degli Aromatari in Palermo.

L'anno 2007, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 09,40 nella sede della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, siti in via Calvi 13;

P R E M E S S O

- CHE in data 26.04.2007 è stata celebrata la gara, relativa ai lavori di cui all'oggetto;
- CHE, applicando il dettato dell'art. 6 della L.R. 16/2005, effettuando il c.d. trascinamento delle offerte anomale per taglio delle ali, rimanevano in gara imprese che avevano formulate tutte il medesimo ribasso;
- VISTO che la media risultante era, necessariamente, pari a tali offerte e che, pertanto, nessuna era immediatamente inferiore alla medesima, come espressamente prescritto dalla normativa vigente;
- VISTO l'atto di indirizzo dei Presidenti degli UREGA, adottato da tale ufficio in data 23.11.2006, che apportava alcune, sostanziali, modifiche alla applicazione del criterio di eliminazione delle offerte anomale (*c.d. taglio delle ali*), escludendo il *trascinamento*, a parità di ribasso, di offerte, anche in esubero rispetto a quanto richiesto dalla estrazione di un numero dall'11 al 40, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 16/05, nonché in deroga a quanto espressamente manifestato nella determina della Autorità LL.PP. n. 4/99;
- CHE il Dirigente Generale del Dipartimento Beni Culturali competente, con disposizione di servizio prot. n. 69.888 del 16.07.2007, qui notificata in data 18.07.2007, ha disposto che, nelle more della eventuale adozione di richieste modifiche di legge, le stazioni appaltanti del Dipartimento operino sulla base del citato atto di indirizzo, e ha disposto, al contempo, la riattivazione delle procedure di identificazione del contraente in atto sospese;
- CHE tutte le Imprese interessate sono state convocate, per il giorno 30 luglio 2007, alle ore 09,00, con nota prot. n. 3413 del 23.07.2007, inviata via FAX, al fine di assistere alla esecuzione degli adempimenti di cui sopra

TUTTO CIO' PREMESSO

il sottoscritto Dott. Mario Raffaele Camillo, in qualità di Presidente di gara delegato dal Soprintendente, assistito dal Dott. Caracausi Lucio, in qualità di Ufficiale Rogante, alla presenza dei Sigg. Ferrante Giovanni e Tesoriere Bartolomeo, in qualità di testimoni, nonché

dei Sigg.: Cassano Domenico della Impresa omonima, Senatore Sofia, dell'Impresa omonima, e Virzì Nunziata della Impresa ICOSANP, data lettura dei sopra descritti atti procede al calcolo della media e alla eliminazione delle offerte anomale, senza procedere al detto trascinamento, secondo lo schema sotto riportato.

R.W.S. s.r.l.	7,318	anomala
ATI Senatore Carmelo + Bellantuono Roberto	7,318	anomala
ATI SICEF s.r.l. + RE.CO.	7,318	anomala
Sanfratello Costruzioni s.r.l.	7,318	
ATI Giambrone Francesco+ Bavastrelli Cipolla Maria Serena	7,318	
ATI ARCOSS s.r.l. + Comes Giovanna	7,318	
Research	7,318	
ATI OPERES s.r.l. + P.R.P.	7,318	Media 7,3187
Consorzio ravennate	7,318	
ATI B.C.G. s.r.l.+ Geraci Restauri s.r.l.	7,319	
Valori s.c.r.l.	7,319	
ATI Cristaudo Angelo + Rinaudo Costruzioni s.r.l.	7,319	
ATI Alberio Costruzioni s.r.l. + Clavagna Giovanni	7,319	
SIAR s.r.l.	7,319	
ATI EDIL.MA.RE. S.a.s. + Agostaro Rosario	7,319	
ATI Consorzio UNIGEST + Scalisi Maria	7,319	
ATI EDIMEC s.r.l. + Consorzio Pragma	7,319	
Ferrara Domenico	7,319	
Tecnorestauri	7,319	
Spallina Lucio	7,319	
ATI GI.ELLE.ESSE s.r.l. + KERMES	7,319	
Consorzio Aedars	7,319	
ATI Consorzio Ciro Menotti + Arte e restauro s.a.s.	7,319	anomala
ATI C.B.C. s.a.s. + Ennaion Restauri	7,319	anomala
Coop. Archeologia s.r.l.	7,319	anomala
ATI Pitrolo Salvatore + Krimisos s.c.r.l.	7,320	anomala
ATI D.P. restauro s.n.c. + DIEFFE	7,320	anomala
ATI Gullotti rest. E Costr. S.r.l. + Tecno Ars	7,320	anomala
Medulla s.r.l.	7,320	anomala
Edil 2000	7,320	anomala
AR s.r.l.	7,320	anomala
ATI Ciminello Filippo + CO.REA.L. + Studio Biavati	7,320	anomala
Cassano Domenico s.r.l.	7,320	anomala
Hera Restauri	7,320	anomala
ATI Arco + Martino Solito s.r.l.	7,320	anomala
Consorzio Artigiano Raffaele Rumolo	7,321	anomala

estratto n. 11

11% di minor ribasso=	3,96
39% di maggior ribasso=	14,04

Risultano potenziali aggiudicatrici le imprese che hanno effettuato una offerta del 7,318%, fra le quali, alla presenza dei suddetti testimoni, viene sorteggiata l'Impresa RWS, la quale si aggiudica l'appalto per l'importo di € 838.551,43, al netto dell'offerta ribasso del 7,318%, oltre a € 45.238,09, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 883.789,52.

Secondo estratta l'Impresa Consorzio Ravennate.

Tutte le operazioni sopra descritte si concludono alle ore 09,50 del medesimo giorno.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti.

IL PRESIDENTE

Dott. Mario Raffaele Camillo

I TESTIMONI

Sig. Giovanni Ferrante

Sig. Bartolomeo Tesoriere

Si attesta che le operazioni di gara, menzionate nel presente verbale ed eseguite in mia presenza, sono vere ed autentiche.

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott. Lucio Caracausi
