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j Offerta propc>sta dalla Ditta SO.GE.MAR COSTRUZIONI SRL 
I 
! Consapevole che non si escludono dilatazioni dd tempi di pagamento, sen7..a nulla pretendere per 
' eventuali ritardi nell'emissione dei certificati di pagamento, 
Esaminato l'elenco dei lavori da eseguire offre il ribasso del 20% (dìconsi ventìpercento) sull'impo110 a 
base d 'asta 

Imporlo del lavori soggetto a ribasso 

A detr:rrre ribasso del 20% (ventipercemo) 

Imporlo netto dell'offerta 

a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribassù 

SOMMANO 

~~---..---~-..:> 
L'lm ~O.CE.MAR Data 30/11120 l8 

~~1 

rCON11WPROPOSTA DELLA STAZIONE: APPALTANTE 

I d · 1 ' .b I Importo e1 avon soggetto a n asso 

j ;\ detrarre ribasso del 23% (venti(iepercenlo) 
l 
j lmpmto netto dell'offerta 

a sommare onerì <lì sicure.ua no11 oggetti a ribasso 

SOMMANO 

Data J0/1112018 

€ 145.500.00 

€ )9.100.00 

€ 116.400,00 

€ ---- 4.5QQ,90 

f. 120.900,00 

STRUZIONI SRI.. 

€. 145.500,00 

€. ___ 33 .465.._Q.O 

€. l 12.035,00 

€. 4.500,0Q 

I:. 116,535.00 

Il ft,J.P. [,tg.G;I~ 
·----------· -. -

11 corrispettivo delle prestazioni ordinate i! stato defini.to consensualmente con l'affidatario, ai sensi 
dell'art. 163 comma 3 del D.Lg;s.. 5012016, ed avendo lo stesso accettaco con firma la contror,roposta del1a 
Stazione Appaltante. il D.L e ln Ditta possono con la presente scrittura dare corso alla c.-onsegnl't ed inizio dei 
lavori. 

Per quanto non espre~.samente riportato nella presente proposta di affidamento. si farà riferimento alle 
t1orme ,;:ontenute nel Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e ss.mrn.ii. 

A seguito delle verifiche: effettuate da questa Stazione Appaltante, l'affidamento verrà ratificato con 
apposita determina e successi va stipula del contratto a rice-z.ìone del Decreto di finanziamento. 
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